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第一章 招标公告

安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基

地建设项目智能化工程公开招标公告

1.招标条件

1.1 项目名称：安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基

地建设项目

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：安徽省发展和改革委员会

1.3 批文名称及编号：安徽省发展改革委关于审批安徽医科大学第一附属医

院（北区）国家重大传染病防治基地建设项目可行性研究报告的复函；皖发改社

会函（2024）480号

1.4 招标人：安徽省公益性项目建设管理中心

1.5 项目业主：安徽医科大学第一附属医院

1.6 资金来源：财政资金

1.7 项目出资比例：100%

1.8 资金落实情况：已落实

2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防

治基地建设项目智能化工程

2.2 招标项目编号：2026BFAGZ51243

2.3 标段划分：本招标项目共划分 1个标段

2.4 招标项目标段编号：2026BFAGZ51243

2.5 建设地点：合肥市新站区淮海大道 100号，安徽医科大学第一附属医院

（北区）院内

2.6 建设规模：本工程总建筑面积 47769.62平方米，其中地下 6998.05平方

米，地上 40771.57平方米。

2.7 合同估算价：3500万元

2.8 计划工期：420天

2.9 招标范围：包括但不限于信息设施系统：计算机网络系统（含网络安全）、
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综合布线系统、综合管路系统、信息发布及引导系统、多媒体会议系统、公共广

播系统（含消防、紧急广播）；公共安全系统：紧急求助系统、视频监控系统、

电梯五方对讲系统（仅线缆预留）、出入口控制系统；医院专用信息设施系统：

医护对讲系统、ICU探视系统、时钟系统等、医疗物联网系统、移动医疗查房系

统；建筑设备管理系统：包括楼宇自动化控制系统、能源监测系统、智能照明系

统等；机房与防雷接地工程：信息机房、消防控制室等。具体详见招标文件、工

程量清单等资料。

2.10 项目类别：工程施工

2.11 质量标准：合格

2.12 其他：/

3.投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

3.1.1 投标人资质要求：具备有效的营业执照，具备有效的电子与智能化工

程专业承包壹级资质，具备有效的安全生产许可证。

3.1.2 项目经理要求：

（1）具备机电工程专业一级注册建造师。

（2）具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

（3）其他要求：无。

3.1.3 投标人业绩要求：/。

3.1.4 项目经理业绩要求：自 2021年 1月 1日以来（以竣工验收时间为准），

项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备公共建筑的智能化项目（或

公共建筑的智能化工程）业绩，且单个合同总金额不低于 2000万元。

注：（1）若业绩仅为供货不包含安装，则不予认可。

（2）上述业绩中的建设内容至少须同时包含以下基础系统中的任意五项（系

统功能一致即可，系统名称无须完全一致）：医护对讲系统、医疗物联网系统、

机房工程、计算机网络系统、楼宇自动化控制系统、综合布线系统、视频监控系

统、出入口控制系统、多媒体会议系统、信息发布及引导系统、停车管理系统、

公共广播系统。

3.1.5 财务要求： 无 。
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3.1.6 信誉要求：投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共

资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为

准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6 个月内记分累计未满 10 分的；

（2）开标日前（含当日）12 个月内记分累计未满 15 分的；

（3）开标日前（含当日）18 个月内记分累计未满 20 分的；

（4）开标日前（含当日）24 个月内记分累计未满 25 分的。

3.1.7 本招标项目不接受联合体投标。

3.2 投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3项、第 1.4.4项规定

的情形。

3.3 其他要求： 无 。

4.招标文件的获取

4.1 获取时间：2026年 10月 04日至投标截止时间。

4.2 获取方式：

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。

（2）潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易中心网站查阅招标文件，如

参与投标，则须在本条第 4.1款规定的招标文件获取时间内通过安徽公共资源交

易集团电子交易系统【新版】

(https://hy.ahggzyjy.com/onlineBidder/default/login_tbr)获取招标文件。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9：00-17：30，节

假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨

打电话：0551-66223234；0551-66223831。

4.3 招标文件价格： 0 元。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年 10月 26日 10

时 00分，投标人应在投标截止时间前通过安徽公共资源交易集团电子交易系统

【新版】(https://hy.ahggzyjy.com/onlineBidder/default/login_tbr)递交电子投标

文件。

6.资格审查方式
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本招标项目采用资格后审方式进行资格审查。

7.评标办法

本招标项目评标办法采用综合评估法。（见招标文件第三章“评标办法”）

8.开标时间及地点

8.1 开标时间：2026年 10月 26日 10时 00分。

8.2 开标地点：

☑合肥市滨湖新区南京路 2588号要素交易市场 A区（徽州大道与南京路交

口）2楼 4号开标室。

☑本招标项目采用“云上开标大厅”方式开标。

9.招标文件的异议、投诉

9.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间内通

过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。

9.2 投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或

者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内通过网

上投诉系统或以其他书面形式向监管部门提出投诉。

9.3 受理异议的联系人和联系方式见招标公告 11.1和 11.2。

10.发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易

监管网、全国公共资源交易平台上发布。

11.联系方式

11.1 招标人

招 标 人：安徽省公益性项目建设管理中心

地 址：合肥市安徽路 9号

邮 编：230091

联 系 人：付工

电 话：0551-62636906

11.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
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地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

邮 编：230000

项目负责人（联系人）：丁国栋

联系方式：0551-66223234、66223831

11.3 电子交易系统

电子交易系统名称：安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】

电子交易系统电话：0512-58188516

11.4 电子服务系统

电子服务系统名称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电子服务系统电话：0551-66223830、0512-58188516

11.5 公共资源交易监督管理部门

公共资源交易监督管理部门：合肥市公共资源交易监督管理局

地 址：合肥市滨湖区南京路 2588号

联系方式：0551-66223530、0551-66223680

12.其他事项说明

投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统

关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获

取，责任自负。

13.投标保证金账户

标段简称:安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基地建

设项目智能化工程

[户名：安徽合肥公共资源交易中心；开户行：中国银行合肥庐阳支行；子

账号：178252405525]

[户名：安徽合肥公共资源交易中心；开户行：徽商银行股份有限公司合肥

蜀山支行；子账号：1023701021001095993266954]
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.3.2 计划工期

计划工期：见招标公告

计划开工日期：2026 年 11 月 2 日（具体开工日期以

监理单位发出的开工通知为准）

除上述总工期外，发包人还要求以下区段/节点工期：

/

1.4.1

投标人资质条

件、能力和信

誉

（1）资质条件：见附录 1

（2）财务要求：见附录 2

（3）业绩要求：见附录 3

（4）信誉要求：见附录 4

（5）项目经理资格：见附录 5

（6）其他管理人员和技术人员要求：见附录 6

（7）其他要求：见附录 7

1.4.2
是否接受联合

体投标

☑不接受

□接受

1.4.3

（15）

投标人不得存

在的其他情形
/

1.4.4

（5）

投标人不得存

在的其他不良

状况或不良信

用记录

投标人被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋

建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门因

安全生产责任事故限制本次招标项目工程所在地或公

共资源交易平台所在地承接新的工程项目且在限制期

内。

评标委员会仅通过“电子服务系统”查询拟推荐中标

候选人是否存在上述情形，并将查询截图及查询结果

在评标报告中予以记录。
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条款号 条款名称 编列内容

1.9.1 踏勘现场

不组织，投标人自行踏勘

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会

不召开

□召开，召开时间：

召开形式：

1.10.2

投标人在投标

预备会前提出

问题

时间： /

形式： /

1.11.1 分包
☑不允许

□允许

2.1（9）
构成招标文件

的其他材料

施工图纸、工程量清单、澄清变更（如有）、最高投

标限价等

2.2.1
投标人要求澄

清招标文件

时间：2026年 10月 16日 17时 30分前

形式：通过电子交易系统在线提出

2.2.2
招标文件澄清

发出的形式

通过电子交易系统和安徽合肥公共资源交易中心网站

发布

2.3.1
招标文件修改

发出的形式

通过电子交易系统和安徽合肥公共资源交易中心网站

发布

3.2.1
增值税税金相

关要求

（1）计税方法：

一般计税方法

□简易计税方法

（2）发票类型：

增值税专用发票

☑增值税普通发票

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。

（4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）

的中标人，应按照国家税务总局规定，在建筑服务发
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条款号 条款名称 编列内容

生地及时足额预缴增值税。

3.2.4 最高投标限价
□无

有，最高投标限价：通过电子服务系统发布。

3.2.5
投标报价的其

他要求

投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分

（人民币）。

3.3.1 投标有效期 自投标人递交投标文件截止之日起计算 120 日

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人提交投标保证金：

不要求

要求，具体如下：

（1）投标保证金的金额：50 万元人民币。

（2）投标保证金的形式：电子保函、现金（银行转账、

银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机

构担保、纸质保证保险）

注：本项目鼓励优先使用电子保函形式提交投标保证

金。

（3）具体要求：

①采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存

款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止

时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的

基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提

交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号见

招标公告（选择任何一家银行提交即可）。

②采用纸质银行保函的，应为投标人基本存款账户开

户行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。

③采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融

监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许

可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见
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条款号 条款名称 编列内容

索即付独立保函。

④采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤

销、不可转让的见索即付保证保险。

⑤采用纸质担保机构担保、纸质保证保险的，办理担

保机构担保、保证保险的费用必须从投标人基本账户

汇（支）出。投标人须将本单位针对该项目（标段）

从基本账户汇出保函（或保证保险）费用的凭证（须

载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户

信息、收取该费用的保函或保证保险出具单位名称及

其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账

户开户许可证）扫描件、融资担保机构的融资担保业

务经营许可证扫描件、保函（或保证保险）扫描件编

入投标文件中，由评标委员会在评标时审查认定。未

提交或未完整提交的视为未按规定提交投标保证金。

⑥采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安

徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电

子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台

投标保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。

（4）是否适用免缴投标保证金政策：

不适用

适用，投标人按招标文件第八章“投标人免缴投标

保证金信用承诺函”格式进行承诺后，免缴投标保证

金。

（5）其他要求：

①特别提醒

投标人采用保函方式提交投标保证金的，如出现本招

标项目招标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形

的，提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件
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条款号 条款名称 编列内容

向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支

付行为视同投标保证金不予退还。

②投标保证金弄虚作假情形

投标人采用虚假保函方式提交投标保证金的，除依法

承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，还应根据招

标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其

承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证

金，投标人在招标人发出追缴通知后的规定缴纳时间

内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法提起诉

讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费

用均由投标人承担。

（6）投标保证金注意事项：

①投标人采用纸质保函形式的，须提供明确有效的查

询途径（网址链接及查询方式），否则无效。

②保函存在明显异常情形的（如多家投标人的保函编

号相同；保函存在明显伪造痕迹、内容前后矛盾等情

形），评标委员会应根据投标人提供的查询途径进行

核查，并在评标报告中予以记录。

③中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本

招标项目的纸质保函原件提交招标人（或招标代理机

构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如

存在未按照规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚

作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交

易监督管理部门。

3.4.3
投标保证金的

退还

按照安徽合肥公共资源交易中心《关于进一步优化投

标保证金退还流程的通知》（合公中心〔2023〕3号）

执行。

（如有最新规定，按照最新规定执行）
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3.4.4

（3）

其他不予退还

投标保证金的

情形

/

3.6.1
是否允许递交

备选投标方案

不允许。

允许，具体要求：

3.7.4
非加密投标文

件递交

不允许。

□允许，具体要求如下：

非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。

如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提

供以下证明材料，否则招标人不予接收。

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份

证明和法定代表人的有效身份证件；

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代

理人的有效身份证件。

非加密投标文件介质：光盘或 U盘

4.1.2

非加密投标文

件密封和标记

要求

非加密投标文件封套：

投标人名称：

（招标项目名称） 标段投标文件

（非加密投标文件）

在 年 月 日 时 分前不得开启

4.2.2
递交非加密投

标文件地点
同开标地点

4.2.3
是否退还投标

文件

否

□是，退还安排：

5.1
开标时间和地

点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：见招标公告

5.2 开标程序
（3）解密时间： 30 分钟（以电子交易系统解密倒计

时为准）；
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（4）是否随机发放签号：□否 是

6.3.2

评标委员会推

荐中标候选人

的数量

第一中标候选人 1家

6.4

中标候选人公

示媒介、期限

及其他要求

（1）公示媒介：同招标公告发布媒介

（2）公示期限：不少于 3日

（3）其他要求：

进入安徽合肥公共资源交易平台交易的工程建设项

目，招标人（或委托代理机构）在发布中标候选人公

示时应当同时公开以下评标情况：

a.投标人名称、投标报价、投标文件被否决的原因及依

据；

b.评标委员会的评分情况。包括商务文件、技术文件、

报价文件评分，其中技术文件还需公开采用编码标注

的各评标委员会成员评分；

c.中标候选人经评审通过的投标人业绩（如要求）、项

目经理信息及项目经理业绩（如要求）；

d.中标候选人通过银行保函或担保机构担保或保证保

险形式提交的投标保证金证明材料。

7.1

是否授权评标

委员会确定中

标人

是

否

7.2
中标结果公示

媒介
同招标公告发布媒介

7.3

中标通知书和

中标结果通知

发出的形式

（1）中标通知书发出的形式：数据电文 纸质

（2）中标结果通知发出的形式：数据电文 纸质

特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统

向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送
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达。投标人应主动登录电子交易系统查询，招标人和

招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发

的相关责任。

8.1.1 履约保证金

是否要求投标人递交履约保证金：

不要求

要求，具体如下：

（1）履约保证金金额：中标合同金额的 2％；

（2）履约保证金接受形式：电子保函、现金（银行转

账、银行电汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担

保机构担保、纸质保证保险）。

注：本项目鼓励优先使用电子保函形式递交履约保证

金。

（3）具体要求：

①采用纸质银行保函的，应为不可撤销、不可转让的

见索即付独立保函。

②采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融

监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许

可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见

索即付独立保函。

③采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤

销、不可转让的见索即付保证保险。

④采用电子保函的，请登录全国公共资源交易平台（安

徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网站）“电

子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台

履约保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。

（4）本招标项目是否减免履约保证金：

不减免

减免
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（5）其他要求： 投标人采用现金（银行转账、银行

电汇）形式提交履约保证金的，同时退还银行同期活

期存款利息。

10. 需要补充的其他内容

10.1
获取与查看通

知

本招标项目的招标文件、图纸、工程量清单、最高投

标限价、澄清及修改等相关资料均通过电子交易系统

发布；投标人应当及时登录电子交易系统自行查看并

下载。

10.2 电子招标

本招标项目实行全流程电子化交易，除招标文件另有

规定外，电子招标投标操作要求见本章附件《合肥市

工程建设项目电子招标投标操作规程》。

10.3 相关政策要求

（1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格

按照《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）

《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》

（人社部发〔2021〕53 号）及安徽省、合肥市等文件

精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，

并按规定及时足额支付工资。承包人必须按照合肥市

相关文件设立农民工工资专用账户，专户资金使用、

监管严格按照合肥市相关文件执行。本工程工资性工

程款及工资性工程进度款按《关于发布合肥市建设工

程人工费计算最低标准的通知》（合造价〔2022〕8

号）及《合肥建设工程市场价格信息》（合肥市城乡

建设局）规定执行。中标后承包人按上述文件规定办

理相关专户设立、工资支付等事宜。

（2）建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于贯

彻执行<安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2期）

>的公告》（公告第 172号）执行，本工程最高投标限

价（招标控制价）已按规定的措施项目、费率和单价
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列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名

制管理费用清单，投标人应承诺投标报价中已包含招

标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名

制管理费用。工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污

染防治和建筑工人实名制管理措施项目, 应按清单所

列金额从工程结算价款中扣除。

（3）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）

的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑

服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告

2016年第 17号）规定，在建筑服务发生地及时足额

预缴增值税。

（4）省外建设工程企业按照《关于优化进皖建设工程

企业信息登记服务和管理有关工作的通知》（建市规

〔2025〕4号）进行相关信息登记。

（5）工程质量保证金执行《关于以保函等方式替代工

程质量保证金的通知》（合建〔2020〕29号）。

（6）农民工工资保证金保函严格执行转发《关于印发

〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉

的通知》 的通知（合治欠办[2022] 5号）,支持以银行

保函、保险机构保单保函方式存储。

（7）劳资专管员执行《关于加强建设领域劳资专管员

管理工作的通知》（合治欠发〔2021〕6号）。

（8）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金

执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实

行工程担保制度的通知》（建市〔2020〕84号）。

（9）保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进

一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通

知》执行。
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（10）采用一级建造师投标的应按《住房和城乡建设

部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通

知》（建办市〔2021〕40号）执行。

（11）工程建设领域农民工工资专用账户执行安徽省

人社厅等部门印发的《贯彻落实〈工程建设领域农民

工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发

〔2022〕5 号）及《贯彻落实<工程建设领域农民工工

资专用账户管理暂行办法>的通知》的通知（合治欠办

〔2022〕7号）。

（12）为切实保障建筑行业农民工工资支付、加快培

育新时代建筑产业工人队伍、有效破解拖欠工程款问

题，严格执行《关于建立长效机制切实保障建筑行业

农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490 号），

《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意

见》（建市规〔 2023〕1 号）以及《关于印发〈安徽

省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办

法〉的通知》（建市规〔2023〕2 号）。

（13）投标保证金、履约保证金、预付款担保、质量

保证金缴纳执行安徽合肥公共资源交易中心发布的

《关于全面推行投标保证金、履约保证金、预付款担

保、质量保证金电子保函的通知》。

注：

①未列明的按照国家、省、市相关政策执行。

②如有相关政策文件更新，按照最新政策文件执行。

10.4

评标过程中的

澄清、说明或

补正

（1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明

或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人

应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便

及时接收评标委员会可能发出的询标函。
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（2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收

询标函（远程网上询标）或未在规定时间（对于投标

人投标报价低于异常低价的，评标委员会进行异常低

价评审的询标时间为 30分钟，其他内容询标为 15分

钟）内按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正内

容的，视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，

评标委员会可按照对投标人不利的解释进行判定。

10.5

投标人对所提

供材料应承担

的责任

（1）投标人提供虚假材料谋取中标的，公共资源交易

监督管理部门将依法处理，并记入不良行为记录，予

以披露。

（2）投标人对所提供的材料承担缔约过失责任和法律

责任。若投诉人或举报人对前述材料存在争议，进行

有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合

公共资源交易监督管理部门调查，并在规定期限内举

证，提供有关证明材料；拒绝配合调查，且未在规定

期限内举证、提供证明材料的，公共资源交易监督管

理部门将依法处理。

10.6

中标人未履行

相关义务的责

任

中标人未履行相关义务的，公共资源交易监督管理部

门将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

（1）中标后，中标人被公共资源交易监督管理部门查

实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消

其中标资格，并做好项目后续工作；

（2）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标

人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保

证金或签订合同，招标人有权取消其中标资格，并报

公共资源交易监督管理部门；

（3）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员

进场开工、不履行合同义务等情况，招标人有权解除
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合同，追究其违约责任，并报公共资源交易监督管理

部门。

10.7 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用

合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”

等章节中“发包人”和“承包人”，等同于招标投标

阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

10.8 解释权

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互

为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致

的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，

以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的

合同文件优先顺序解释；

（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标

阶段的规定，按照招标公告、投标人须知、评标办法、

投标文件格式的先后顺序解释；

（5）按照本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人

负责解释。

10.9 创优目标

□无

有，具体要求如下：本项目要求配合总包单位争创

“黄山杯”，创杯费用包含在投标报价中，投标人综

合考虑。

10.10 异议提出方式 通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出

10.11 投标所需资料

（1）投标人按照招标文件要求编制投标文件并对投

标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标

文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上

传。投标人应合理安排投标文件递交时间，特别是网

络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操
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作。如果因计算机及网络故障造成无法完成投标文件

递交情形，责任自负。

（2）投标人应及时查看上传的相关资料，如出现上传

的相应投标资料不全、模糊不清、超出有效期等情况，

评标委员会将作出对投标人不利的认定，由此产生的

一切后果由投标人自行承担。

（3）投标人提供的营业执照、资质证书、安全生产许

可证、安全生产考核合格证书、注册建造师证书、安

全生产考核合格证书等证书证件应在有效期内，若法

律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其

规定。投标人在投标文件中提供了相关证明材料，或

经询标被评标委员会认定符合相关规定的，评标委员

会应予以认可。

（4）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设

部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通

知》(建办市〔2021〕40号)规定，投标文件应提供一

级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人

签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电

子证书无效。

（5）具体资料以第三章“评标办法”和第八章“投标

文件格式”要求为准。

10.12
招标人补充的

其他内容

（1）投标人投标文件中填报人员及投标人按招标文件

提出的最低要求填报派驻投标标段的其他管理和技术

人员，经招标人审核后不得进行更换。除非招标文件

另有约定，投标人派驻投标标段的项目经理及项目管

理机构主要人员均应为投标单位在职人员（不含外聘

人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招标人有权

取消其中标资格。
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条款号 条款名称 编列内容

（2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或

功能缺陷、运行异常等情况，可能影响招投标活动公

平、公正进行的，招标人（或招标代理机构）有权中

止或终止招投标活动，招投标各方免责。

（3）合同签订后，中标人须将投标时提供的施工组织

设计未完善或未明确的组织措施或方案，予以完善明

确。组织措施完善明确涉及的相关费用，投标时在投

标报价中综合考虑。

（4）本项目工期需无条件服从业主、监理及施工总承

包单位现场统一安排，需配合施工总承包进度计划制

定专项施工计划，并及时更新调整。投标人需做好现

场外围及院区内施工条件勘察，中标后需按时参加总

包单位相关施工会议，配合工作面移交及接收、交叉

施工、管道预留预埋及疏通、调试等工作，充分考虑

可能存在的工作面移交不到位不重复、施工作业时间

不连续、后期赶工等一切工期影响因素涉及到的措施

费，投标人均综合考虑，中标后价格不予调整。

（5）本项目工期配合要求极高，投标人需全面考虑合

同签订时间、项目实际到货安装及验收时间，充分预

判设备、材料及人工价格上涨趋势，自行做好提前锁

价、提前备货及仓储（现场无仓储空间，需自行解决）

等工作，设备不得提前进场，设备进场前如有业主或

设计变更，不予计取返工或退货费用。除可调价差表

列外，均不予以调价，投标人应综合考虑各类可能因

素，谨慎报价。

（6）部分智能化设备需接至总院或北区原系统，投标

人需充分考虑系统匹配、信号传输效率等问题，确保

功能实现，相关的费用投标人均综合考虑，中标后价
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条款号 条款名称 编列内容

格不予调整。

（7）本项目深化图纸二次审查、过程验收、竣工验收

阶段发包人可能会邀请省内知名专家参加（如有），

相关评审及验收费用，投标人应综合考虑，中标后价

格不予调整。

（8）智能化系统应在建设单位指定的第三方检测机构

（或三检委托机构）完成系统检测，验收前取得相关

检测合格报告，所需的系统检测费用投标人应综合考

虑，中标后价格不予调整。

（9）投标人须认真研究本项目的招标文件、合同条款

等招标资料。

（10）本项目合同由招标人安徽省公益性项目建设管

理中心、项目业主安徽医科大学第一附属医院、中标

人三方签订，合同价款由项目业主安徽医科大学第一

附属医院支付。

10.13
报价文件编制

要求

（1）本项目采用工程量清单全费用综合单价法编制，

即投标人根据项目工程量清单、现场踏勘情况报综合

单价及总价，其中总价包干，综合单价为完成该项工

程内容所需人工、材料、机械、措施费、管理费、劳

保基金、利润及税金和不可预见的风险费及与本项目

有关的所有检测（第三方检测除外）等费用。所有以

上费用均需计入报价。不按此要求报价的，报价无效。

（2）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价

咨询单位具有造价执业资格的人员。工程量清单报价

书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专

用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评

审。

（3）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标
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条款号 条款名称 编列内容

人应对其数据进行复核，如投标人认为数据有误，可

在开标前按疑问提交时限要求书面提出。投标前若投

标人对清单和最高投标限价未提出相关书面异议，视

同认可工程量清单和最高投标限价编制合理。中标后，

中标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内

容，不得以工程量清单和最高投标限价编制存在漏项

或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。

10.14

招标代理服务

费及造价咨询

工作服务费

（1）招标代理服务费：中标人在领取中标通知书前须

向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、

银行电汇方式。

招标代理服务费：以每标段的中标价为计算基数，具

体收取金额为附件 1对应表格相应招标类别收费标准

的 40%。

（2）造价咨询工作服务费：中标人在领取中标通知书

前须主动联系招标人缴纳造价咨询工作服务费，可以

银行转账、银行电汇方式。

造价咨询工作服务费：以每标段的中标价为计算基数，

具体收取金额按如下规定的计算结果收取。

编制招标工程量清单及最高投标限价（招标控制价）：

附件 1对应表格相应类别规定标准计算结果×

66.95%。

（3）以上相关费用，投标人在报价单中不单列，包含

在投标总价中，招标人不再单独计量支付。

10.15 特别提示

本招标项目“公共建筑”根据《民用建筑设计统一标

准》（GB50352-2019）第 2 条术语第 2.0.3 款界定，

公共建筑指供人们进行各种公共活动的建筑；系指办

公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建

筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱
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条款号 条款名称 编列内容

乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、

医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通

讯、数据中心、广播用房）、交通运输类建筑（如机

场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等）以

及其他（派出所、仓库、拘留所）等。

注：1.如为学校（或医院）项目，则学校（或医院）

内宿舍、公寓等均视为公共建筑；

2.非公共建筑智能化工程的项目不予认可，如：平安

城市、智慧城市、雪亮工程；

3.上述“地铁”仅指地铁工程中地铁(轻轨)站，不含

区间工程。
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附件 1招标代理服务费及工程量清单和造价咨询工作服务费

1.招标代理服务费收费标准

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，中标金额含本数。例如：某服务

招标代理业务中标金额为 6000万元，具体收取金额为上表（招标代理服务费收

费标准）相应招标类别收费标准*40%，计算招标代理服务费收取金额如下：

100万元×1.5％×40%＝0.6万元

（500－100）万元×0.8％×40%＝1.28万元

（1000－500）万元×0.45％×40%＝0.9万元

（5000－1000）万元×0.25％×40%＝4万元

（6000－5000）万元×0.1％×40%＝0.4万元

合计收费＝0.6＋1.28＋0.9＋4＋0.4＝7.18(万元)

中标金额（万元） 货物招标 服务招标
工 程 施 工 /

工程总承包

100以下 1.5% 1.5% 1.0%

100-500 1.1% 0.8% 0.7%

500-1000 0.8% 0.45% 0.55%

1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%

5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%

10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%

100000以上 0.01% 0.01% 0.01%
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2. 造价咨询工作服务费收费标准

序

号

咨询

项目

收

费

基

础

工 程

类 型

中标价

金 额 （万元） 费率： ‰

100
以内

200
以内

500
以内

1000
以内

2000
以内

5000
以内

10000
以内

1000
0以
上

1

招标

工程

量清

单

中

标

价

建筑

工程
4.80 4.30 3.80 3.40 3.00 2.80 2.50 2.30

安装

工程
5.00 4.60 4.00 3.60 3.10 2.90 2.60 2.40

2

最高

投标

限价

（招

标控

制

价）

中

标

价

建筑

工程
2.00 1.80 1.60 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00

安装

工程
2.10 1.90 1.70 1.60 1.40 1.30 1.20 1.10

注意：本收费标准中的“建筑工程”适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程；

市政工程等。“安装工程”适用单独安装工程、装饰工程（含二次装饰装修）；

房屋修缮；园林绿化及仿古建筑工程等。以上中标价含本数。
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附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照。

2.具备有效的资质证书、具备有效的安全生产许可证（见招标公告）

注：投标人应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。
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附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无需提供
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附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

投标人业绩要求

见招标公告。

注：本招标项目投标人业绩（资格审查）数量：0个。
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附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

见招标公告。

注：投标人无需提供证明材料，由评标委员会通过电子服务系统查询。
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附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）

人员 资格要求

项目经理

1.项目经理资格条件见招标公告，且必须是本单位人员（招标公告

中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致）。

2.项目经理业绩具体要求见招标公告。

3.项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理，以下

情形除外：

（1）法定情形；

（2）虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中

标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约

（即中标通知书发布后 30日内，中标人须从其他项目完成项目经

理变更，时间节点认定以其他项目施工许可证办理完成项目经理

变更的时间为准；否则，招标人有权取消其中标资格）。

社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目经理自 2026年

3月 1日以来任意连续三个月的社保缴费证明（或其他能够证明项

目经理参加社保的有效证明）材料，项目经理的社保缴纳单位应

当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）

注：

1.投标人应提供项目经理的注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、

参加社保的有效证明材料（如要求）。

2.投标人应提供下列勾选的任一类别的业绩证明材料：

第一类：

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平

台”）“数据等级”C级及以上项目业绩网页截图。如“四库一平台”网页截图

相关信息未能完整或充分反映评审因素的，投标人可提供以下任一材料进行补充

说明。

（1）合同协议书。

（2）中标查询网址及查询截图（若拟派项目经理或技术负责人为总包单位
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的智能化工程专业分包单位人员，可提供总包单位中标项目的中标查询网址及查

询截图），或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无

法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单

位四方参与竣工验收，并加盖相应单位的公章）。

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩信息表（资格审

查）”中注明并提供相关证明材料。

第二类：

（1）合同协议书。

（2）中标查询网址及查询截图（若拟派项目经理或技术负责人为总包单位

的智能化工程专业分包单位人员，可提供总包单位中标项目的中标查询网址及查

询截图），或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无

法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单

位四方参与竣工验收，并加盖相应单位的公章）。

第一类、第二类合注：

投标人提供的业绩须在投标文件相应的《业绩情况表》中予以明确是否存在

智能化工程分包内容，如存在智能化工程分包，须在业绩证明材料后附相应智能

化工程分包合同供评标委员会评审。如投标人提供的业绩未在投标文件相应的

《业绩情况表》明确智能化工程是否分包，视同该业绩智能化工程无分包内容。

若投标人提供的以上内容与实际不符，视为提供虚假材料，自行承担由此产生的

一切后果。

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映建设内容的，应另附

加盖合同甲方单位（或建设单位）及清单编制单位公章的工程量清单予以明确说

明，否则评标委员会不予认可。

3.如提供单独分包的智能化项目（或工程）业绩，拟任项目经理须在对应业

绩中担任项目经理或项目负责人。如提供总承包业绩（或联合体业绩），拟任项

目经理须在该项目智能化工程中担任项目经理或项目负责人，且拟任项目经理承

担的智能化工程部分的金额、内容等满足以上要求，否则不予认可。

4.项目实施过程中发生项目经理（或项目负责人）变更的业绩不予认可，合
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同协议书与竣工验收证明文件中项目经理（或项目负责人）须为同一人。

5.若拟派项目经理来自于总包的专业分包单位，如竣工验收证明文件中无拟

派项目经理姓名及岗位的，可同时提供竣工验收证明文件（至少有建设单位、设

计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收，并加盖相应单位的公章）和验

收记录资料（至少有监理单位和拟派项目经理所在单位参与并盖单位公章）予以

证明。

6.业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩信息表（资格

审查）”中注明并提供相关证明材料。

7.本招标项目项目经理不得同时兼任本招标项目技术负责人岗位。

8.本招标项目项目经理业绩（资格审查）数量：1个。
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附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）

附表 1 资格审查评审条件（主要管理人员最低要求）

人员岗位 数量 资格要求

项目技术负责人 1

技术职称为机电工程（或电子与智能化工程）相

关专业高级及以上。

社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目

技术负责人自 2026年 3月 1日以来任意连续三个月

的社保缴费证明（或其他能够证明项目技术负责人

参加社保的有效证明）材料，项目技术负责人的社

保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法

人资格的分支机构。

（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老

保险）

注：（1）投标人应提供项目技术负责人的注册建造师注册证书（如要求）、

安全生产考核合格证书（如要求）、职称证书（如要求）、参加社保的有效证明

材料（如要求）。

（2）机电工程相关专业职称包括暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、

自动化控制等专业职称。

（3）电子与智能化工程相关专业职称包括计算机、电子、通信、自动化、

电气等专业职称。
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附表 2 其他主要管理人员和技术人员最低要求

人员岗位 数量 资格要求

施工员 1 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标

活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要

求的通知》（建市函〔2019〕1112号）要求，不再

将住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施工

员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、

机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标投标

文件。

质量员/质检员 1

安全员 1

资料员 1

劳资专管员 1
劳资专管员按《关于加强建设领域劳资专管员管理

工作的通知》（合治欠发〔2021〕6号）配置。

注：

1.本附表 2为招标人按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定要求投标

人中标后需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。

2.项目实施时，中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的

要求填写承包人主要施工管理人员表（人员配置符合住房和城乡建设部及安徽省

相关标准），并作为合同的附件之一。
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附录 7 资格审查条件（其他要求）

其他要求

1.投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3项、第 1.4.4项规定的情形。

2.其他要求： / 。

注：投标人应按照第八章“投标文件格式”的“诚信投标承诺书”承诺。如

投标人承诺与实际不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共

资源交易监督管理部门。
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投标人须知正文修改一览表

投标人须知正文条款内容修改如下：

条款

编号
示范文本中条款内容 修改后条款内容

/ / /
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实

施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本

招标项目进行招标。

1.1.2 招标人：见招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 建设地点：见招标公告。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见招标公告。

1.2.2 出资比例：见招标公告。

1.2.3 资金落实情况：见招标公告。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准

1.3.1 招标范围：见招标公告。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见招标公告。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他管理人员和技术人员要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5款的规定。
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1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第

1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合

体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个以上成员共同承担的，按照承担

该专业工作的资质等级最低的成员确定联合体该专业的资质；不同专业分工由不

同成员分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投

标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表

格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招

标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情

况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同

过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段其他投标人的单位负责人为同一人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单

位）；

（6）为本标段的监理人或代建人或招标代理机构；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内（以有关行

政管理部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（10）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年）有骗取中标或串通投

标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以有关行政管理部门

的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信
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用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年

的，不受三年期限限制；

（11）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）投标人或其法定代表人、项目经理在近三年内（自投标截止之日向前

追溯 3年）有行贿犯罪行为；

（14）法律法规规定的其他禁止投标的情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严

重违法失信企业名单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被

执行人名单；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税

收违法失信主体名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入拖欠农

民工工资失信联合惩戒对象名单；

（5）投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注

释。
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1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，

不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡

和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标

人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程

中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为

由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前

附表规定的时间和形式召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按照投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送

达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按照本章第 2.2

款规定的时间和形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的

组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包

的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程应在投标人

须知前附表中载明；
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（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标

准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要

求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分

包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标

人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括

重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于

招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在

重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其

他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情

况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按照如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”

的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏

差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；
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（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构

成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最

后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按照投

标人须知前附表规定的时间和形式向招标人发出对招标文件进行澄清的要求。

2.2.2 招标人对招标文件进行澄清的，以投标人须知前附表规定的形式向所

有获取招标文件的投标人发出澄清文件，澄清文件一经发出则视为送达所有获取

招标文件的投标人。因投标人未及时查阅上述澄清文件而导致的后果由投标人自

行承担。

2.2.3 澄清文件发出的时间距投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能

影响投标文件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人对招标文件进行修改的，以投标人须知前附表规定的形式向所

有获取招标文件的投标人发出修改文件，修改文件一经发出则视为送达所有获取

招标文件的投标人。因投标人未及时查阅上述修改文件而导致的后果由投标人自

行承担。
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2.3.2 修改文件发出的时间距投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能

影响投标文件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10日

前通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日

起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）商务文件

（2）技术文件

（3）报价文件

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说

明和确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规

定外，增值税税金按照一般计税方法计算。投标人应按照第八章“投标文件格式”

的要求在报价文件投标函中进行报价，并填写工程量清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改报价文件投标函中的投标总报价，应同

时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3

款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限

价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120日。
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3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规

定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投

标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标

保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其

投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证

金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 招标人在投标人须知前附表中要求投标人提交投标保证金的，投标人

在递交投标文件的同时，应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成

部分。

境内投标人以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的投标保证金应当从其

基本存款账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标

人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一

致。招标人如果按照本章第 3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的

有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按照本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否

决其投标。

3.4.3 除投标人须知前附表另有规定外，招标人最迟将在中标通知书发出后

5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5

日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金（银行转账、

银行电汇）形式提交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，

且退还至投标人的基本存款账户。其他形式的投标保证金，在投标有效期届满时

自动失效的，无需退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在
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签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按照投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及

格式见第八章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合

体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现

投标人提供了虚假材料，其投标将被否决；若在签订合同前发现中标候选人、中

标人提供了虚假材料，招标人有权取消其中标候选资格、中标资格。同时招标人

将报公共资源交易监督管理部门。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案

方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求

编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，

但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以

增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础

上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标

准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制

作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
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（2）在第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章和（或）签字处，投标

人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按照上述规定加盖

联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密

的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一

把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件中的证明材料接受扫描件（包括电子证照等电子件）形式。

（5）投标文件制作的具体方法见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 “投标文件制作工具”生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文

件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。非加密投标文件递交要求

见投标人须知前附表。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或启用补救

措施下的非加密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标

视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3项要求制作并加密，未按照要求加密的投

标文件将被拒绝接收。

4.1.2 非加密投标文件密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密投标文

件应在封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人

签字，未按照规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开

启的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投

标文件在电子交易系统上传。

4.2.2 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收

到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。
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4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电

子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完

成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按照规定加密或投标截止时间后送达

的投标文件，电子交易系统应当拒收。

4.2.5 如投标人须知前附表允许递交非加密投标文件，投标人逾期送达的或

者未送达指定地点的非加密投标文件，招标人不予接收，但不影响其已按照招标

文件要求从电子交易系统递交的加密投标文件的有效性。未从电子交易系统递交

加密投标文件的，投标人递交的非加密投标文件将被视为无效。

4.2.6 投标人在本章第 5.2款规定的解密开始规定时间（以电子交易系统解

密倒计时为准）内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如投标人

须知前附表允许使用非加密投标文件作为备份，并且投标人在投标截止时间之前

到达开标现场并递交非加密投标文件，则可导入非加密投标文件继续开标。若电

子交易系统识别出非加密投标文件和加密投标文件识别码不一致，电子交易系统

将拒绝导入。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤

回已递交的投标文件。投标人对加密投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直

接进行撤回操作；投标人对加密投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成

上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标

文件，并按照本章第 3条、第 4条规定进行编制、加密和递交。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知

招标人，书面通知应由法定代表人（或代理人）签字或盖单位公章。招标人收到

书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点通过电子交易系统开标，

所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
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投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认

开标结果。

5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按照下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人

名称；

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件的密封情况（如有）；

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成

投标文件的解密工作；

（4）如投标人须知前附表规定随机发放签号的，对在规定的投标截止时间

前通过电子交易系统成功上传投标文件的投标人随机一次性发放签号（签号为

1~A,A 为对在规定的投标截止时间前通过电子交易系统成功上传投标文件的投

标人数量），并公布给各投标人（无论投标人是否解密成功都将进行签号的发放）；

（5）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标

人成功导入现场递交的非加密投标文件；

（6）公布投标人名称、标段名称、质量标准、工期及其他内容；商务、技

术文件评审完成后，根据第三章“评标办法”的规定再公布所有投标人的投标报

价；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答

复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代

表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：
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（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因

不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无

效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和

程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标

准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人

名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒

介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于 3日。其他要求见投标人须知前

附表。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起

3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
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6.6 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规

定的标准和方法进行审查确认。

7. 定标

7.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定

中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招

标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次

确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

依法公示中标结果。

7.3 中标通知

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的

形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8. 合同授予

8.1 履约保证金

8.1.1 在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约

保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保

证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联

合体中牵头人的名义提交。

8.1.2 中标人不能按照本章第 8.1.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中

标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标
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人还应当对超过部分予以赔偿。

8.2 签订合同

8.2.1 中标人和招标人应在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和

中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消

其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额

的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

8.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时

向中标人提出附加条件的，招标人应退还中标人的投标保证金。招标人存在前述

情形的，由公共资源交易监督管理部门责令改正，可以处中标项目金额 10‰以

下的罚款；给中标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8.2.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。

8.2.4 招标人将及时主动公开合同订立信息，并积极推进合同履行及变更信

息公开。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中

标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章
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“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人

透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情

况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正

常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内通过网上投诉系统或以其他书

面形式向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，

应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 6.5款的规定先向招标人提出异议。

异议答复期间不计算在第 9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件：合肥市工程建设项目电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息网

络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国电子签名法》《合

肥市公共资源交易管理条例》《电子招标投标办法》（国家发展改革委等 8部门

令第 20 号）、《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》（发改

法规〔2026〕195 号）等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的工程建设项

目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易

系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

系统建设应推行标准化接口、结构化数据与模块化设计，以适配智能化监管

与数智化协同升级需求。鼓励招标人或代理机构使用合肥公共资源交易大模型相

关场景功能，保障公共资源公平高效配置、规范电子招标投标活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标

交易活动的系统。

电子交易系统应具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、

交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受

理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对

接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、

整合和发布的系统。

电子服务系统应具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、

发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通

道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系

统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务

系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当

按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统
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或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力,并承担

法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况

导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采

取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件，可使用合

肥公共资源交易大模型相关场景功能，提高招标文件编制的时效性、准确性与合

规性。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构在电子交易系统和

安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件应加盖电子签章。招标人或

招标代理机构应做好上传招标文件的病毒防范工作，不危害系统正常运行。

第十条 投标人登录电子交易系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构在电子交易系统和安

徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软

件应允许投标人离线制作投标文件，且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人应对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于投

标截止时间前通过电子交易系统完成上传。投标人应做好上传投标文件的病毒防

范工作，不危害系统正常运行。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间

前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完

成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动

关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标

文件解密，加密和解密应使用同一数字证书。因投标人原因造成投标文件未解密

的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤

回其投标文件。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电

子交易系统应自动记录开标过程。
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招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩等情形的，投标人应按

照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或 U

盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标

现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或 U盘中非加密投标文

件继续开标。若系统识别出电子光盘或 U盘中未加密的投标文件和网上递交的加

密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。如招标文件中明确投标文

件解密或导入失败的补救方案的，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定

的评标办法进行电子评标，采用合肥公共资源交易大模型辅助评标系统进行评标

的，模型生成的结论不替代评标委员会成员的自主判断，不改变评标委员会成员

的法定责任。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以

询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便

及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时

回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应在评标报告上电子签名确认，并通过

电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构应将评标报告及时交互至电

子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应在电子交易系统和安徽合肥公共资源

交易中心网站公示中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议，在规定时限内，可以通过电

子交易系统在线提交异议材料。投标人对招标人、招标代理机构异议答复不满意

或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线

向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标

通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 招标人应当及时通过电子服务系统提交合同签订信息及合同

履行情况。相关材料的合法性、真实性、完整性和一致性由招标人负责。

第二十四条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运
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行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当

事人免责：

（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

（二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；

（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞

导致无法正常提供服务的；

（四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十五条 出现上述情形，系统建设单位应及时组织相关方查明原因，排

除故障。招标人或招标代理机构按以下程序处理：

（一）能够在开标前恢复系统运行的，交易程序继续进行；

（二）无法在开标前恢复系统运行的，招标人或招标代理机构向投标人发出

暂停交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。导致项目交易暂

停的情形消除后，招标人或招标代理机构应当根据项目具体情况尽快向投标人发

出恢复交易、延期开标或重新招标的通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站

进行公布；

（三）在开标后出现电子服务系统或电子交易系统无法正常运行的，招标人

或招标代理机构可暂时中断开评标程序，待问题得到有效解决后，再继续履行开

评标程序，也可根据项目具体情况依法依规采取重新招标等其他程序处理。

第二十六条 项目开标后，在招标文件规定的解密时间内出现第二十四条规

定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标

人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢

复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十七条 电子招标投标过程中的数据信息严格保密。任何单位或个人不

得违法泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、投标文件内容或者对投

标文件的评审以及其他可能影响公平竞争的招标投标信息。

第二十八条 电子招标投标活动及相关主体应当自觉接受行政监督部门依

法实施的监督。行政监督部门可运用合肥公共资源交易大模型对招标投标活动中

产生的交易数据进行分析比对，开展监督检查。

第二十九条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释，其他领域

项目招标投标活动可参照执行。
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如遇国家、省有关规定调整，本办法规定与国家、省有关规定不符的，按照

国家、省规定执行。

第三十条 本规程自 2026 年 5 月 8 日起施行，有效期三年。原《合肥市公

共资源交易电子招标投标操作规程》（合公业〔2022〕250 号）同时废止。
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第三章 评标办法 综合评估法

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1.2
推荐中标候

选人模式

对通过报价文件初步评审的投标人，进行报价文件详

细评审，计算报价文件得分，并按商务文件、技术文

件和报价文件得分之和（即综合得分）从高到低的顺

序推荐中标候选人。

1.3
中标候选人

排序方法

出现得分（确定推荐顺序的得分）相等时，评标委员

会应按照以下优先顺序确定中标候选人顺序：

（1）商务及技术文件得分高的优先；

（2）投标报价低的优先；

（3）由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从

多数的原则确定中标候选人顺序。

1.4
推荐中标候选

人先后顺序
/

1.4
最多可中标段

数量
1个

2.1 初步评审标准
见“商务及技术文件初步评审标准”表、“报价文件

初步评审标准”表。

2.2.1
分值构成

（100分）

技术文件：5分

商务文件：10分

报价文件：85分

2.2.2 详细评审标准见“详细评审标准”表。

3.2.2（1）

技术文件（非

“暗标”部分）

详细评审得分

计算规则

①以 0.1 分为分割点，即评分依次为 0、0.1、0.2、

0.3、0.4 等。评审内容缺项的该项得 0分。

②得分计算规则见附件 1；

③评委评分在评审项分值 60%以下（含）和 90%以上
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（含）的，须提出充足的理由并在评标报告中陈述。

3.2.4

确定入围报价

文件评审的

规定

见附件 2。

3.7.2
否决投标的其

他情形
见附件 3。

3.7.4 异常低价评审

□不执行。

☑执行，按照如下方式：

（1）异常低价计算方式

①通过报价文件初步评审投标人投标报价的算

术平均值×65%。

②通过报价文件初步评审投标人的次低投标报

价×65%。

③最高投标限价×65%。

④评标委员会基于专业判断，认为有可能影响施

工质量或者不能诚信履约的价格。

上述计算结果保留小数点后两位，小数点后第三

位“四舍五入”。

（2）异常低价评审具体见附件 4。

3.8.2

拟推荐中标候

选人的注册建

造师

评标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平台

(四库一平台)”(https://jzsc.mohurd.gov.cn)对拟

推荐中标候选人的注册建造师专业、数量进行查询核

对，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记

录。

本项目对应资质要求的注册建造师专业、数量如下：

电子与智能化工程专业承包壹级资质企业：机电工

程、通信与广电工程专业一级注册建造师合计不少于

6人。

拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量不满足
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《建筑业企业资质标准》及有关文件中对应资质等级

标准要求的，不得被推荐为中标候选人。
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商务及技术文件初步评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
形式评

审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格

式
符合第八章“投标文件格式”的规定。

联合体投标

人（如要求）

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承

担连带责任，并明确联合体牵头人。

未出现异常

情形

不同投标人未出现下列投标的情形：

（1）投标文件制作机器码相同。

（2）投标文件创建标识码相同。

（3）投标人联系人或联系号码相同。

（4）投标文件上传 IP 地址相同。

未出现投标

报价
商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容。

2.1.2
资格评

审标准

营业执照
具备有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方

均须提供。

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

安全生产许

可证
具备有效的安全生产许可证。

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

投标人业绩

要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

项目经理 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

项目经理业

绩要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。



64

其他主要管

理人员和技

术人员配备

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

联合体投标

人（如要求）
符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定。

不存在禁止

投标的情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项或第 1.4.4项

规定的任何一种情形。投标人应按照第八章“投标文

件格式”的“诚信投标承诺书”承诺。

2.1.3

响应性

评审标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2项规定。

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定。

投标保证金
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定（符合免

缴投标保证金的须满足免缴条件且须进行相应承诺）。

项目经理承

诺

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。投标人

应按照招标文件第八章“投标文件格式”的“项目经

理承诺”提供承诺。

分包计划

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人

须知”第 1.11款规定，且按照招标文件第八章“投

标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

其他实质性

要求
符合招标文件的其他实质性要求和条件。

注：

1.评审因素“投标人业绩”和“项目经理业绩”，投标人应按照第八章“投

标文件格式”的要求填写相应表格，并附相应业绩证明材料。

2.评标委员会应按照第八章“投标文件格式”中“投标人业绩情况表（资格审

查）”“项目经理业绩情况表（资格审查）”列明的业绩序号先后顺序依次进行

评审（如未填写序号或序号填写错误，评标委员会将按照表格中列明的业绩从上

到下进行评审），且仅评审“附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）”“附录
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5 资格审查条件（项目经理最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分

或未在表中列明的业绩均不作为资格审查投标人业绩（或项目经理业绩）予以评

审。

3..本项目技术文件中“施工组织设计”采用“暗标”评审，不纳入上述技术文

件初步评审范围。
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报价文件初步评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
形式评

审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格式

（1）报价文件电子文件可以正常读取；

（2）符合第八章“投标文件格式”的规定，关

键字迹清晰可辨。

备选投标方案
除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不

得提交备选投标方案。

未出现异常情形

不同投标人未出现下列投标的情形：

（1）投标文件制作机器码相同。

（2）投标文件创建标识码相同。

（3）投标人联系人或联系号码相同。

（4）造价软件加密锁号相同。

（5）投标文件上传 IP 地址相同。

2.1.3

响应性

评审标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

投标报价

（1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标

限价（如有）。

（2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未

出现数量级错误、报价金额单位错误。

（3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报

价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（4）已标价工程量清单的项目编码、项目名称、

项目特征描述、计量单位及工程量与招标人提供

的工程量清单未出现实质性内容不一致。

（5）按照清单计价规范要求不应为负值的，已

标价工程量清单中的数据未出现该情形。
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条款号 评审因素 评审标准

投标报价不可竞

争内容

已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂

列金额。

投标报价偏差

（1）因投标人原因造成投标报价累计缺漏金额

（多报金额不得抵销缺漏金额，缺漏金额计算时

按照最高投标限价相应数据计算）占投标报价未

超过 3%，也未影响各投标人排序。

凡招标文件要求或者工程量清单计价规范规定

应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明

充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏

金额。

（2）对投标报价存在计算错误的，按照本章第

3.4.4项规定的标准对投标报价进行修正，修正后

的投标报价与修正前投标报价的偏差未超过

3%，也未影响各投标人排序。

（3）投标报价中减少实体材料消耗量指标的，

符合计量计价规范或实际情况。

报价规范性评审

对已标价的“全费用综合单价表”中的全费用综

合单价等进行规范性评审，对明显相互冲突或不

合理的，可否决其投标。

不平衡报价评审

与最高投标限价对应部分相比明显降幅过大的

情况，并经评标委员会评审后，可认定为恶意不

平衡报价，否决其投标。

需评审人工和主

要材料一览表

评审（本项目不

适用）

投标人应响应招标人《可调整价差人工和主要材

料一览表》的内容；对于招标人发放的《可调整

价差人工和主要材料一览表》中第 1列（序号）、

第 2列（名称、规格 、型号）、第 3列（计量

单位）、第 4列（数量）内容不得修改，不得增

删或改变顺序。投标人在投标报价时，其人工费
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条款号 评审因素 评审标准

工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低

工资标准折算的工日单价。

其他情形

（1）清标结果未显示投标人的投标文件存在以

下情形之一：

①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形；

②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法

规明确规定为串通投标的情形；

③弄虚作假的情形；

④有其他违法行为的情形。

（2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性

集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价

情况不一致，以致影响正常评审的，评标委员会

应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流

标，同时将异常报价报公共资源交易监督管理部

门。

（3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其

他实质性条件。

（4）法律、法规规定的其他情形。
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详细评审标准

条款号 评审因素 分值 评审标准

2.2.2

（1）

技术文件

评分标准

施工组织

设计
5 分

依据投标人提供的施工组织设计进行评审，包括

但不限于以下内容：

1.针对工程项目整体理解；

2.工程重点难点分析及合理化建议、防尘降噪保

障方案及措施；

3.确保工期与质量的保障体系与措施，中标后与

其他参建单位配合的保障体系与措施；

4.售后服务方案、服务承诺、信息系统安全运维

服务能力、维保服务人员配备（请勿体现姓名）

等方面；

5.廉政及风险管控能力；

6.设备供货保障措施。

一般得 0分＜F≤3分，良好得 3分＜F＜4.5 分，

优秀得 4.5 分≤F≤5分。

（1）本项评委打分为一般或优秀的，评委须提

出充足的理由并在评标报告中陈述。

（2）本项满分 5分，评标委员会综合考虑，酌

情赋分。内容未提供或无任何针对性、可行性，

本项不得分。

注：1.“施工组织设计”采用“暗标”评审，投

标人未按照后述“投标文件中“施工组织设计”

编制要求”编制的，“施工组织设计”评分项不

得分。

2.投标结合工程实际特点及需要，国家及地方现

有工法规范已有的内容无需重复编制。

3.评标委员会结合本工程特点，根据投标人编制
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施工组织设计的针对性、可行性、语言精练度进

行评审。

4.评委评分在评审项分值 60%以下（含）和 90%

以上（含）的，须提出充足的理由并在评标报告

中陈述。

2.2.2

（2）

商务文件

评分标准

项目经理

业绩
4分

自 2021年 1月 1日以来（以竣工验收时间为准），

项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）

须具备公共建筑的智能化项目（或公共建筑的智

能化工程）业绩，且单个合同总金额不低于

2000 万元的，每提供 1 个得 4 分，本项满分 4

分。

注：（1）拟派项目经理业绩（详细评审）评审

标准规定数量：1个。

（2）业绩证明资料同第二章投标人须知前附表

附录 5中规定提供的业绩证明材料。

（3）商务文件初步评审通过的业绩可作为本项

加分项。技术负责人业绩（详细评审）不作为本

项加分项。

（4）若业绩仅为供货不包含安装，则不予认可。

（5）上述业绩中的建设内容至少须同时包含以

下基础系统中的任意五项（系统功能一致即可，

系统名称无须完全一致）：医护对讲系统、医疗

物联网系统、机房工程、计算机网络系统、楼宇

自动化控制系统、综合布线系统、视频监控系统、

出入口控制系统、多媒体会议系统、信息发布及

引导系统、停车管理系统、公共广播系统。

（6）如提供单独分包的智能化项目（或工程）

业绩，拟任项目经理须在对应业绩中担任项目经

理或项目负责人。如提供总承包业绩（或联合体
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业绩），拟任项目经理须在该项目智能化工程中

担任项目经理或项目负责人，且拟任项目经理承

担的智能化工程部分的金额、内容等满足以上要

求，否则不予认可。

（7）项目实施过程中发生项目经理（或项目负

责人）变更的业绩不予认可，合同协议书与竣工

验收证明文件中项目经理（或项目负责人）须为

同一人。

（8）若拟派项目经理来自于总包的专业分包单

位，如竣工验收证明文件中无拟派项目经理姓名

及岗位的，可同时提供竣工验收证明文件（至少

有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四

方参与竣工验收，并加盖相应单位的公章）和验

收记录资料（至少有监理单位和拟派项目经理所

在单位参与并盖单位公章）予以证明。

技术负责

人业绩
4分

自 2021年 1月 1日以来（以竣工验收时间为准），

技术负责人在中华人民共和国境内（不含港澳

台）须具备公共建筑的智能化项目（或公共建筑

的智能化工程）业绩，且单个合同总金额不低于

2000 万元的，每提供 1 个得 4 分，本项满分 4

分。

注：（1）拟派技术负责人业绩（详细评审）评

审标准规定数量：1个。

（2）业绩证明资料同第二章投标人须知前附表

附录 5中规定提供的业绩证明材料。

（3）商务文件初步评审通过的业绩不作为本项

加分项。项目经理业绩（详细评审）不作为本项

加分项。

（4）若业绩仅为供货不包含安装，则不予认可。
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（5）上述业绩中的建设内容至少须同时包含以

下基础系统中的任意五项（系统功能一致即可，

系统名称无须完全一致）：医护对讲系统、医疗

物联网系统、机房工程、计算机网络系统、楼宇

自动化控制系统、综合布线系统、视频监控系统、

出入口控制系统、多媒体会议系统、信息发布及

引导系统、停车管理系统、公共广播系统。

（6）如提供单独分包的智能化项目（或工程）

业绩，业绩证明材料中应反映出拟任技术负责人

在对应业绩中担任过项目经理或项目负责人或

技术负责人。

如提供总承包业绩（或联合体业绩），业绩证明

材料中应反映出拟任技术负责人在该项目智能

化工程中担任过项目经理或项目负责人或技术

负责人，且拟任技术负责人承担的智能化工程部

分的金额、内容等满足以上要求，否则不予认可。

（7）若拟派技术负责人来自于总包的专业分包

单位，如业绩证明资料中均无法体现拟派技术负

责人姓名及岗位的，可同时提供竣工验收证明文

件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施

工单位四方参与竣工验收，并加盖相应单位的公

章）和验收记录资料（至少有监理单位和拟派项

目经理所在单位参与并盖单位公章）予以证明。

人员奖项

荣誉
2分

自 2021年 1月 1日以来（以颁奖文件或颁奖单

位官网文件截图时间为准），拟派项目经理（或

技术负责人）任职项目满足以下要求的得 2分，

本项满分 2分：

该任职项目为拟派项目经理（或技术负责人）所

在单位参建的公共建筑工程且该工程中的智能
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化工程由拟派项目经理（或技术负责人）所在单

位承建【或该任职项目为拟派项目经理（或技术

负责人）所在单位承建的公共建筑工程智能化工

程】，且该项目获得行政主管部门或国内依法注

册的协会（或学会）颁发的省级及以上优质工程

奖项。

注：（1）获奖证明材料详见“商务及技术文件

评审所需证明材料”。

（2）如为承建的公共建筑工程智能化工程获奖，

拟任项目经理（或技术负责人）须在对应业绩中

担任项目经理或项目负责人或技术负责人。

如为参建的公共建筑工程且该工程中的智能化

工程由拟派项目经理（或技术负责人）所在单位

承建的项目获奖，拟任项目经理（或技术负责人）

须在该项目智能化工程施工中担任项目经理或

项目负责人或技术负责人。

（3）若颁奖文件或颁奖单位官网文件截图中未

体现项目经理（或技术负责人）姓名及岗位，可

通过获奖业绩合同扫描件或竣工验收证明文件

（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工

单位四方参与竣工验收并盖单位公章）予以证

明，否则不予认可。

（4）优质结构工程奖、装饰类奖项不予认可。

2.2.2

（3）

报价文件

评分标准
投标报价 85分

1.确定评标价

评标价=投标函文字报价；

2.确定有效评标价

同时满足（1）（2）（3）条件的投标报价

确定为有效评标价：

（1）通过报价文件初步评审。



74

（2）评标价≤最高投标限价×（1－10%）。

（3）投标报价≥异常低价（计算方式详见

“评标办法前附表 3.7.4”）。

3.确定评标基准价

（1）确定评标基准价的方法。

设定评标基准价系数，评标价平均值乘以评

标基准价系数作为评标基准价，其中评标价平均

值计算详见附件 5“1.评标价平均值的计算”，

评标基准价系数见附件 5“3.评标基准价系数的

计算”。

以上评标价平均值、评标价中位值、评标基

准价系数的确定方式详见附件 5。

评标基准价保留小数点后两位，小数点后第

三位“四舍五入”。

（2）在评标过程中，评标委员会应对评标基准

价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评

标报告中作出说明。除此之外，评标基准价不随

任何因素发生变化。

4.报价文件得分计算

（1）评标价的偏差率计算

偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）

/评标基准价。

偏差率保留小数点后两位，小数点后第三位

“四舍五入”，即为*.**%。

（2）报价文件得分计算公式

①如果投标人评标价＞评标基准价，则评标价

得分=F－偏差率×100×E1；

②如果投标人评标价≤评标基准价，则评标价

得分=F＋偏差率×100×E2。
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其中：F是评标价所占的权重分值。E1 是评标价

每高于评标基准价 1%的扣分值，E2 是评标价每

低于评标基准价 1%的扣分值。

本招标项目 E1=2；E2=1。

注：当评标价得分为负时，均按 0分计算。评

标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位

“四舍五入”。

需要补充的其他内容

商务及技术文件评审要求

1.评审因素“项目经理业绩”和“技术负责人业绩”，

投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写相

应表格，并附相应业绩证明材料。

2.评标委员会应按照第八章“投标文件格式”中“项

目经理业绩情况表（详细评审）”“技术负责人业绩

情况表（详细评审）”列明的业绩序号先后顺序依次

进行评审（如未填写序号或序号填写错误，评标委员

会将按照表格中列明的业绩从上到下进行评审），且

仅评审“详细评审标准”规定数量的业绩，超出规定数

量部分或未在表中列明的业绩均不作为详细评审标准

项目经理业绩（或技术负责人业绩）予以评审。

商务及技术文件评审所需

证明材料

（1）业绩、奖项、荣誉（如有）：在商务文件详细评

审资料对应窗口上传。奖项、荣誉以行政主管部门或

在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖

项、荣誉为准。投标文件中提供的奖项、荣誉证明资

料应符合下列要求，否则不予认可：

①奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件

不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网

文件的截图；

②国内依法登记注册以中国社会组织政务服务平台

（全国社会组织信用信息公示平台）查询结果为准。
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投标文件中须提供该协会在中国社会组织政务服务平

台（全国社会组织信用信息公示平台）查询结果截图。

③民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国

社会组织政务服务平台（全国社会组织信用信息公示

平台）公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖

励均无效”。

投标文件中“施工组织设

计”编制要求

编制要求如下：

1.编制篇幅:施工组织设计的篇幅不超过 50页。

2.一律 A4幅面，行距为固定值 22磅；页边距：上 2.5

厘米，其余均为 2.0厘米。

字体型号：宋体；字体大小：标题三号，其他为四号。

3.图表：框图一律单黑色，图表和框图内字号为四号至

八号，不得有其他颜色的文字和图表出现。

4.所有版面均不得设置页眉、页脚、页码。

5.其他要求：

（1）投标人提交的投标文件（“暗标”评审内容）应

屏蔽投标人相关信息：包括投标人单位名称、简称、

外文名称、投标人特有的标志、logo 及图案、人员姓

名等。

（2）投标人提交的投标文件（“暗标”评审内容）不

得出现明示或暗示投标人单位及个人信息的文字、图

片、图表等有关表述。
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附件 1：技术文件详细评审得分计算规则

针对评标办法正文“3.2商务及技术文件详细评审”中“技术文件详细评审

得分计算”规则，具体如下，计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍

五入”：

技术文件详细评审得分计算如下：

①首先，根据评委技术文件详细评审打分汇总（以下简称“技术打分”），

计算偏差率

根据评委对其评审的各投标人的技术打分进行排序，计算该评委最高与次高

技术打分的纵向偏差率（该评委最高与次高技术打分的差值占该评委最高技术打

分的百分比）；

针对上述评委确定的最高技术打分的投标人，计算该投标人最高技术打分与

其他评委对该投标人平均技术打分（技术打分的算术平均值）的横向偏差率（该

投标人最高技术打分与其他评委对该投标人平均技术打分的差值占其他评委对

该投标人平均技术打分的百分比；出现同一评委不同投标人的最高技术打分相同

时，分别计算确定）；

当纵向偏差率达到或超过 20%，同时横向偏差率达到或超过 15%时，该评

委的技术打分不纳入投标人得分计算。当出现 2名或以上评委技术打分同时出现

上述情况时，纵向偏差率最大的评委技术打分不纳入投标人得分计算；如纵向偏

差率最大的相同时，以横向偏差率最大的评委技术打分不纳入投标人得分计算；

如横向偏差率最大的也相同时，则计算该情形评委最高与次次高技术打分的偏差

率，该偏差率最大的评委技术打分不纳入投标人得分计算；若最终仍然无法判断

的，由评标委员会随机确定 1位该情形评委技术打分不纳入投标人得分计算。

注：技术打分相同的，一并纳入同情形偏差率计算（见示例标示）。上述差

值按照绝对值计算；

示例：如某项目的投标人共 6家，共有 5位评委参与评审，评委进行技术打

分分值见下表，现列举其中 1位评委相关计算，具体如下：

技术打分分值

评委名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

投标人 1 28.0分
（最高分）

30.0分
（最高分）

22.0分
（最低分）

25.0分
（最高分）

20.0分
（最低分）
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投标人 2 28.0分
（最高分）

28.0分
（次高分）

28.0分
（最高分）

24.0分
（次高分）

22.0分
（次次高分）

投标人 3 26.0分
（次高分）

28.0分
（次高分）

25.0分
（次高分）

25.0分
（最高分）

23.0分
（次高分）

投标人 4 24.0 分

（次次高分）

24.0 分

（次次高分）

28.0 分

（最高分）

23.0 分

（次次高分）

20.0 分

（最低分）

投标人 5 22.0分
（最低分）

22.0分
（最低分）

24.0分
（次次高分）

22.0分
（最低分）

22.0分
（次次高分）

投标人 6 22.0分
（最低分）

22.0分
（最低分）

22.0分
（最低分）

22.0分
（最低分）

30.0分
（最高分）

列举评委 1纵向偏差率计算

评委 1的纵向偏差率 【（28.0-26.0）÷28.0】×100%=7.14%

列举评委 1横向偏差率计算

评委 1的

横向偏差

对投标人 1计算横向偏差={28.0-[（30.0+22.0+25.0+20.0）÷4]}÷

[（30.0+22.0+25.0+20.0）÷4]×100%={28.0-24.25}÷[24.25]×100%=15.46%

对投标人 2计算横向偏差={28.0-[（28.0+28.0+24.0+22.0）÷4]}÷

[（28.0+28.0+24.0+22.0）÷4]×100%={28.0-25.50}÷[25.50]×100%=9.80%

②其次，根据评委技术文件详细评审打分汇总（以下简称“技术打分”），

计算打分差值

a.当未出现上述①中评委的技术打分不纳入投标人得分计算的情形时，根据

评委对其评审的各投标人的技术打分进行排序，计算该评委最高与最低技术打分

的差值；

所有评委中技术打分差值最大的，其技术打分不纳入投标人得分计算。当出

现技术打分差值最大的评委为 2名或以上时，则计算该情形的评委次最高与最低

技术打分的差值，次差值最大的评委的技术打分不纳入投标人得分计算；如次差

值也相同时，则计算该情形的评委次次最高与最低技术打分的差值，次次差值最

大的评委的技术打分不纳入投标人得分计算；以此类推。若最终仍然无法判断的，

由评标委员会随机确定 1位该情形评委的技术打分不纳入投标人得分计算。

注：技术打分相同的，一并纳入同情形差值计算（见示例标示）。

b.当出现上述①中评委的技术打分不纳入投标人得分计算的情形时，不再计

算技术打分最大差值，直接进入下一步计算。

③再次，计算技术文件详细评审得分

依据上述①②的判断，按照剩余各评委的技术文件详细评审（本章第 2.2.2

（1）目）中对应的各评分（评审）因素的打分，去掉一个最高分和一个最低分
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后计算算术平均值，为该评分（评审）因素的得分；

投标人第 2.2.2（1）目得分 A为该目中对应各评分（评审）因素得分的和；

投标人技术文件详细评审得分=A。
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附件 2：确定入围报价文件评审的规定数量

设定商务文件和技术文件评分分值之和为 Z，投标人商务文件和技术文件得

分之和为 T：

（1）若 T≥Z×60%的投标人数量达到 9家及以上，规定数量为 9家。

（2）若 T≥Z×60%的投标人数量不足 9 家，规定数量为 T≥Z×60%的全

部投标人数量。

注：

（1）按照 T从高到低的顺序确定前 9家进入报价文件评审，T相同且排序

最末的投标人均进入报价文件评审。

（2）进入报价文件评审的投标人不予递补。

（3）规定数量不足 3家，评标委员会应当否决所有投标。
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附件 3：否决投标的其他情形

1.评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标

人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、

行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

②招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

③招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

⑤招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

①使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

②使用伪造、变造的许可证件；

③提供虚假的财务状况或业绩；

④提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；
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⑤提供虚假的信用状况；

⑥其他弄虚作假的行为。
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附件 4：异常低价评审

异常低价评审方法

评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐中标候选人的投标报价进行异常

低价评审，具体要求如下：

（1）评审要求：

投标人投标报价低于评标办法前附表 3.7.4第①项至第④项中任意一项的，

评标委员会将进行异常低价评审。

投标人须作出澄清或者说明，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关

的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用

等（属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明

材料的，在评标环节可不再重复提交）；同时提供关于合同履行能力及工程质量

安全控制的承诺。

（2）评审标准

①评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐为中标候选人的投标报价进行

异常低价评审。未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其投标，不得推荐为

中标候选人、确定为中标人。

②评标委员会应对通过异常低价评审的中标候选人的合同履行能力及工程

质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在

投标文件中不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）

其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。
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附件 5：评标价平均值、评标价中位值、评标基准价系数的确定方式

评标价平均值、评标价中位值、评标基准价系数的确定方式如下：

1.评标价平均值的计算

①评标委员会对所有有效评标价按照投标人随机签号由小到大的顺序选取m

个有效评标价。

②对选取的m个有效评标价按照由低到高的顺序进行排序，去除n个较高有效

评标价和n个较低有效评标价，其余有效评标价的算术平均值为评标价平均值。

设定有效评标价对应的投标人数量为X，m和n按照以下规定取值：

（a）当X≤5，m=X－n，n=0；

（b）当 5＜X≤10，m=X－n，n=1；

（c）当 10＜X≤15，m=X－n，n=2；

……以此类推。

如出现无法计算评标价平均值的情况，评标委员会应当否决所有投标。

2.评标价中位值的计算

①数据分组

对所有有效评标价进行数据分组：

（a）高于评标价平均值 1.05 倍的投标报价全部只作为一组。

（b）在评标价平均值 1.05 倍（含）至评标价平均值 0.95 倍（含）之间的

投标报价各自成为一组。

（c）低于评标价平均值 0.95 倍的投标报价全部只作为一组。

②确定评标价中位值

对各组内的数据分别计算算术平均值作为本组的组值，由低到高对所有组值

进行排序，当组数为奇数时，取中间一组的组值为评标价中位值；当组数为偶数

时，取中间两组组值的算术平均值作为评标价中位值。

3.评标基准价系数的计算

将在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数（按标段计算，无

论是否成功解密）除以 5，根据对应余数确定评标基准价系数，见下表

余数 评标基准价系数
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0
0.97

1
0.975

2
0.98

3
0.985

4
0.99
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1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。

1.2 评标委员会对所有按规定递交并成功导入评标系统的投标文件进行商

务及技术文件初步评审，评标委员会对通过商务文件、技术文件初步评审的投标

文件，按照技术文件、商务文件详细评审标准的顺序，依次对技术文件、商务文

件进行评分，并按得分之和从高到低的顺序，顺次选取规定数量的投标人进入报

价文件评审；评标委员会依据报价文件初步评审标准，对进入报价文件评审的投

标人的报价文件进行初步评审。对通过报价文件初步评审的投标人，进行报价文

件详细评审，计算报价文件得分。按照评标办法前附表选择的模式，进行后续评

审并按相应顺序推荐中标候选人。

1.3 评标委员会按照评标办法前附表选择的模式推荐中标候选人，出现得分

（确定推荐顺序的得分）相等时，中标候选人排序方法见评标办法前附表；或根

据招标人授权直接确定中标人。不得推荐为中标候选人、确定为中标人的情形见

本章第 3.7款、第 3.8.1项、第 3.8.2项。

1.4 本次推荐中标候选人的先后顺序及最多可中标段数量见评标办法前附

表。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标

人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

1.5 评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他

标段排序。

1.6 招标人应当根据项目的实际情况，在评标办法正文及前附表中列明所有

否决投标的情形；第三章“评标办法”没有列明的否决投标的情形，一律不得作

为评审依据。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
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2.2 详细评审标准

2.2.1 商务、技术和报价文件分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 商务、技术和报价文件评分标准

（1）技术文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务文件评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价文件评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 商务及技术文件初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.2项、第 2.1.3项规定的评审标

准对商务文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投

标。

3.1.2 评标委员会依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对技术文件进行初步

评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 商务及技术文件详细评审

3.2.1评标委员会按照本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出各投标人的商务及技术得分。

（1）按照本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值计算出技术文件（“暗

标”评审项）得分 A；

（2）按照本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值计算出技术文件（非

“暗标”评审项）得分 B；

（3）按照本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值计算出商务文件得分 C；

3.2.2 得分计算的确定

（1）技术文件详细评审得分计算

本章第 2.2.2（1）目属于技术文件详细评审内容，技术文件（“暗标”评审

项）得分 A以评标委员会各成员打分去掉一个最高分和最低分后的平均值确定，

计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，各投标人“暗标”评审

项的得分情况公布后，评标委员会成员不得修改“暗标”评审结果；技术文件（非

“暗标”评审项）B得分计算规则详见评标办法前附表。
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（2）商务文件详细评审得分计算

本章第 2.2.2（2）目属于商务文件详细评审内容，投标人第 2.2.2（2）目的

得分 C以评标委员会各成员对该目的打分平均值确定，计算保留小数点后两位，

小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人商务及技术得分=A+B+C。

3.2.4 确定入围报价文件评审的规定见评标办法前附表。

3.3 报价文件公布

商务及技术文件评审结束后，招标人公布所有投标人的投标报价。

3.4 报价文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准对入围报

价文件评审的投标人报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委

员会应否决其投标。

3.4.2 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作（简称“清

标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算

术性错误、缺漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，

并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标

人进行澄清、说明的问题，向投标人发出问题澄清通知。清标工作可以使用计算

机评标系统辅助评标委员会完成。

3.4.3 清标的内容和步骤：

（1）投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差；

（2）投标文件存在的算术计算错误和修正结果；

（3）在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所

有偏差中，属于细微偏差的情形；

（4）评标委员会审核确认清标结果。

3.4.4 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3项、第 1.12.4项对细微偏差进

行处理外，对于其他细微偏差按照以下规定处理：

（1）投标文件中填报的全费用综合单价表中的项目名称、项目特征描述、

计量单位及工程量等与招标人构提供的工程量清单相应内容存在细微偏差的，以
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招标人提供的内容为准；

（2）投标文件中填报的投标报价前后不一致时，以投标函填报的为准；

（3）投标报价计算错误的修正：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，

但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小

数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总

价。

（4）投标报价存在细微偏差的，评标委员会按照以上原则对投标报价进行

处理，并要求投标人澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其

投标。

3.5 报价文件详细评审

3.5.1 评标委员会按照本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对入围报

价文件评审且报价文件初步评审通过的投标人报价文件进行详细评审，计算出报

价文件得分 D；报价文件得分 D 保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五

入”。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标

人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.6 投标文件的澄清、说明或补正

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、

对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或

补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实

质性内容，并构成投标文件的组成部分。
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3.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7 否决投标的情形

3.7.1 投标人不符合本章第 3.1款、第 3.4款的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 否决投标的其他情形，见评标办法前附表。

3.7.3 投标人未通过本章第 3.5.2项评审的，评标委员会应否决其投标。

3.7.4 投标人未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其投标，不得推荐

为中标候选人、确定为中标人。异常低价评审见评标办法前附表。

3.8 评标结果

3.8.1 评标委员会对拟推荐的中标候选人进行查询，存在投标人须知第 1.4.4

项规定情形的，不得推荐为中标候选人，查询要求如下：

（1）评标委员会仅通过“国家企业信用信息公示系统”查询拟推荐中标候

选人是否被列入严重违法失信名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以

记录；

（2）评标委员会仅通过“信用中国”查询拟推荐中标候选人是否被列为失

信被执行人、确定为重大税收违法失信主体、列入拖欠农民工工资失信联合惩戒

对象名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录；

（3）其他要求见投标人须知前附表第 1.4.4（5）目。

除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办

法的规定推荐中标候选人，并标明排列排序。

3.8.2 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量应满足相应建筑业企业资

质标准要求，评标委员会在推荐中标候选人前，将对此进行核查，不满足要求的

不得被推荐为中标候选人。具体见评标办法前附表。

3.8.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
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第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：安徽省公益性项目建设管理中心、安徽医科大学第一附属医

院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安徽医科大学第一附属医院（北

区）国家重大传染病防治基地建设项目智能化工程施工及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基

地建设项目智能化工程。

2. 工程地点：合肥市新站区淮海大道 100号，安徽医科大学第一附属医院

（北区）院内。

3. 工程立项批准文号：安徽省发展改革委关于审批安徽医科大学第一附属

医院（北区）国家重大传染病防治基地建设项目可行性研究报告的复函；皖发改

社会函（2024）480号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：安徽医科大学第一附属医院（北区）国家重大传染病防治基

地建设项目智能化工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

包括但不限于信息设施系统：计算机网络系统（含网络安全）、综合布线系

统、综合管路系统、信息发布及引导系统、多媒体会议系统、公共广播系统（含

消防、紧急广播）；公共安全系统：紧急求助系统、视频监控系统、电梯五方对

讲系统（仅线缆预留）、出入口控制系统；医院专用信息设施系统：医护对讲系

统、ICU探视系统、时钟系统等、医疗物联网系统、移动医疗查房系统；建筑设

备管理系统：包括楼宇自动化控制系统、能源监测系统、智能照明系统等；机房
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与防雷接地工程：信息机房、消防控制室等。具体详见招标文件、工程量清单等

资料。最终建设内容由行业主管部门和使用方的需求为准。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；
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（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）投标函及其附录；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维

修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数
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本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执

份。

发包人： （公章） 发包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：
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第二节 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。

上述资料由承包人自行准备。
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第三节 专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归

纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号 条目号 信息或数据

1 2.5

发包人提供资金来源证明的期限要求：在取得施工许可证的 3个月内

办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后 3日内将相

关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提

交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。工程款

支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分

阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解

除，进入下一阶段工程款支付担保)。施工工期延期的，建设单位应

在保证期限到期前 30天，办理保函、保单延期手续。

发包人是否提供支付担保：是，发包人向承包人提供签约合同价 8%

的工程款支付担保。

发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、担

保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。

在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担

保凭证网络验证途径。对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，

建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作

为工程款支付担保凭证。

备注：（1）工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向

农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施

工进度款的，承包人可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息

报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部

门。

（2）我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建

筑和市政工程建设项目，均应办理工程款支付担保。



97

序号 条目号 信息或数据

2 3.2.1

项目经理

姓 名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

承包人对项目经理的授权范围如下：行使合同约定的权利、履行合同

约定的职责。承包人的任何指令和文件只有经承包人项目经理签字后

方有效，不得代签，无项目经理签字或他人代签的任何来自承包人的

书面文件发包人均不予承认，所涉及到的合同价款或费用发包人也概

不支付。承包人的项目经理、技术负责人等主要行政与技术领导必须

常驻工地。合同签订后，承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，

投标文件内承诺配备的项目管理机构必须在监理工程师指定日期前

进场，以保证项目管理机构有效运转；投标文件中明确的项目经理、

项目组织机构管理人员未经发包人同意不得擅自更换，否则视为违

约。发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失。

承包人项目经理、技术负责人每月在施工现场的时间：项目经理、技

术负责人在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段）必须全天驻施工

现场组织施工（驻场时间每月不少于 22 天，每天在岗工作时间不得

少于 8小时，且和技术负责人不得同时离岗），下同。相关管理规定

按合同相关条款执行。在施工现场临时搭设作业及施工期间，项目经

理不到岗或到岗不正常，时间持续超过 15 天，承包人将无条件接受

发包人解除合同。解除合同书面文件一旦送达，承包人在 7日内主动

撤出施工现场，并承担全部工程损失。

3 3.7

承包人是否提供履约保证金： 见投标人须知前附表 。

承包人提供履约保证金的形式： 见投标人须知前附表。

履约保证金的金额： 见投标人须知前附表。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满 7日内退还（最迟不得超
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序号 条目号 信息或数据

过项目竣工验收通过后 28天）。

4 5.1.1

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：本项目须配合总包单位创“黄山杯”，创奖费

用包含在投标报价中，承包人综合考虑。若因承包人原因未获得“黄

山杯”，按照合同价款（不含暂列金额）1%支付违约金。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：《绿色建筑评价标准》二星级；

（2）智慧工地管理要求：智慧工程建设费等级为基本级；

（3）建筑垃圾减量化目标： ；

（4）装配式建筑装配率要求： ；

（5） 。

5 7.5.2

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）总工期（竣工日期）延误超过 10天的，自延误第 11天（含 11

天）起，每增加一天，按 10万元/天支付违约金。误期时间为合同约

定竣工时间起到实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）

扣除工程师及发包人代表同意的非承包人责任引起的顺延天数。

（2）承包人开工前提供的施工总进度计划需包含月进度计划产值，

当月经审核后的进度产值达不到计划产值的 80%，当月进度款仅支付

当月确认产值的 30%（农民工工资及安全文明措施费），其它不予支

付，当月延缓支付的工程款在下期工程款中支付。承包人如连续六

个月未能按期完成月进度计划，或工期计划按投标工期进度计划滞后

六个月，发包人有权解除合同，按承包人已完合格工程量的 60%结

清工程款项。

（3）承包人施工范围内的某分部分项工程如进度严重滞后或迟迟未

施工，若承包人未在发包人要求的期限内整改，发包人有权自行采购

或安排第三方施工，并对该分部分项工程进行清算，按照最高投标限

价进行扣除，该施工范围内承包人应无条件退场并向发包人支付该部

分合同价款 15%的违约金作为管理费，且第三方施工所发生的水电
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费、临设费、措施费等一切费用仍由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

6 7.9.2 提前竣工的奖励：无。

7 11.1

市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅对招标文件发布的《可调

整价差人工和主要材料一览表》中的约定的人工、主要材料进行价格

调整。承包人须及时办理工程联系单，逾时不予受理。

8 12.1

合同价格形式：(2)总价合同

(1)单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

(2)总价合同。

总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化（不包

含招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中的约定的

可调整价差人工、主要材料），除不可抗力以外的其它风险。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：详见合同专用条款“11.1 市场

价格波动引起的调整”约定。

（3）其他价格方式：/。

9 12.2.1

预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的 30%（含工

资性预付款及安全文明施工费等），合同外增加的项目或工程量不再

追加预付款。预付款的支付应专款专用，考虑工程的工资性预付款、

安全文明施工费及备料款。一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包

人有权立即采取适当的措施来保证其专款专用。

预付款支付期限：承包人缴纳履约保证金，合同签订后一个月内或不

迟于约定的开工日期前 7天内预付工程款。付款前承包人应向发包人

提交书面预付款支付申请并提供等额的预付款保函，发包人审核同意
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后向承包人支付预付款。承包人应按照发包人要求，在指定银行开立

共管账户，共管账户的资金使用需向发包人申请确保资金用于项目建

设。若承包人未提交书面预付款支付申请，则发包人有权拒绝付款，

由此引发的后果均由承包人承担。

预付款扣回的方式：第一次支付进度款时一次性扣除。首期进度款不

足以全额抵扣的，不足部分顺延至后续各期进度款继续扣回，直至预

付款全额抵扣完毕。

10 12.2.2

预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：付款前

预付款担保的形式为：银行保函或担保机构担保或保证保险或电子保

函

注：本项目鼓励优先使用电子保函形式递交提交预付款担保。

11 12.4.1

付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按月支付。工程进度款为经监

理、造价咨询单位审核后并经发包人最终确认的已完成产值的 85％

支付。工程竣工验收合格付至合同价（不含暂列金）的 90%，竣工

验收备案完成付至合同价（不含暂列金）的 92%，经竣工结算审计

定案结束后 60天内付至工程审定价款的 97％，3%余款待工程缺陷

责任期满双方无争议时，一个月内一次性付清。

每月工程进度款支付需满足以下 4个条件：1）工程质量经监理

单位验收合格；2）当月实际施工进度不得滞后于计划进度 80%；3）

无重大安全事故发生；4）当月产生的违约金承包人支付完成（如有）。

每月进度（产值）不足计划（产值）80%的，发包人有权将进度款延

至下期支付（农民工工资除外）。承包人须在发包人付款前提供应付

金额 100%的发票（可以为增值税专用发票或增值税普通发票，按发

包人要求执行），否则发包人有权拒付工程款。

注：（1）经济签证及时办理，每周一报，每月一清，报监理人

初审，经跟踪审计审核，发包人核准，按核准无异议的 50%比例支
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付。每月进度完成计划进度的 80%，则支付当期进度款，延期完成，

发包人有权将进度款延至下期支付（农民工工资除外）。涉及材料价

差的调增的签证，在总工期不延误的情况下，一次性办理经济签证。

（2）发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人

就工程结算价款发生争议，导致工程结算价款无法确定的，发包人有

权停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约责任（包括逾期

付款违约金等）。承包人提供的材料不齐全或不符合要求导致延期付

款的责任由承包人自行承担。

（3）承包人若采用“银行保函、工程担保、保证保险、电子保

函等方式”缴纳工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后发包人应

付至最终结算价款的 100%。

（4）工程款拨付至在指定银行开立的共管账户，共管账户的资

金使用需向发包人申请确保资金用于项目建设。一旦发包人发现工程

款被挪作他用，发包人有权立即采取适当的措施来保证其专款专用，

由此引发的后果均由承包人承担，并支付违约金 10 万元/次。

12 15.2.1 缺陷责任期的具体期限：24个月

13 15.3.1

质量保证金可采用以下任意一种方式：

（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具电子保函、

纸质保函等担保方式，担保/保证金额为：3%的工程结算价款；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式：/。

注：（1）本项目鼓励优先使用电子保函缴纳质量保证金；采用电子

保函的，请登录全国公共资源交易平台（安徽省•合肥市）（安徽合

肥公共资源交易中心网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）

电子保函平台工程质量保函操作手册》并按照操作手册规定内容办

理。

（2）以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交
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的），同时退还银行同期活期存款利息。
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1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。合同履行中，发包人与承包人

有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目地形图所示范围。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施本工程所需的临时设施占地、材料堆放场地、

加工场地、场内施工道路占地等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和

国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工

程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现

行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、地方现行的各专业施工及验收规
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范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、

标准。相关标准不一致的，按标准高的执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.合同补充文件（如有）；2. 合同协议书；3.

中标通知书；4. 招标文件及答疑文件；5.专用条款及其附件；6.通用合同条款；

7.技术标准和要求； 8.图纸；9.已标价工程量清单或预算书；10.投标函及其附录；

11.其他合同文件；12.投标文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在工程开工前 7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：满足本项目施工所需施工图纸 4套。不足

的由承包人自行复制，费用自理；发包人对图纸的保密要求：所有涉及本工程的

图纸资料，承包人不准外借，除承包人自己存档的，其余在工程结束全部交还发

包人。不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人总承包范围内的各专业图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织方案、施工进度计

划、专项施工方案、供应采购材料清单（主要材料、设备等供应商的合同复印件）、

材料进场计划、劳动力及用款计划书、施工总平面等及抗震支架深化图纸（如有）

（须经设计、监理、跟踪审计单位报发包人审定）、必要的加工图和大样图（装

配式）等；

承包人提供的文件的期限为：承包人在收到施工图纸后 7日内；

承包人提供的文件的数量为：满足发包人、监理人所需，具体数量由发包人

确定；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7日内组织审核批准或提
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出修改意见。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当

事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场办公室

发包人指定的接收人为：发包人代表

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部

承包人指定的接收人为：项目经理或指定人员

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室

监理人指定的接收人为：总监理工程师或指定人员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目规划用地红线。

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

场内道路和交通设施由施工总承包单位提供。因承包人原因造成上述道路或交通

设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用，交叉施工时，需提前 48

小时向总承包单位报备协商，否则由于交叉施工导致的场内道路不通，由责任单

位自行承担。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托

编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权

的归属：发包人。
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关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：（1）承包人仅可用于本

项目工程施工，未经发包人事先书面许可，承包人不得向第三方出卖、交

换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造

成的损失。（2）承包人保证只将上述文件用于本合同履行，不得将上述

文件的任何部分泄露给第三方，否则视为侵犯发包人商业秘密，并应依法

承担相应赔偿责任。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人和发包人

共有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人仅可用于本项目工程

施工，未经承包人许可，发包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，

发包人应承担一切法律责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的

承担方式：承包人自行承担。

1.11.5 本项目在施工过程中使用的新型技术，由承包人负责申请专利，专利

归属于发包人。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本工程在发放工程量清单、最

高投标限价后，承包人应对工程量清单和最高投标限价等数据进行复核。如承包

人认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限要求书面提出。投标前若承包人对

清单和最高投标限价未提出相关书面异议，视同认可工程量清单和最高投标限价

编制合理。中标后，承包人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得

以工程量清单和最高投标限价编制存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形

式的索赔。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；



107

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）为本项目发包人的全权代表，

行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。发包人代表可委托有关具体管理人

员承担自己部分权力和职责。（2）发包人的任何指令和文件只有经发包人代表

签字加盖公章或项目章后方可生效，没有发包人代表签字的任何来自发包人的书

面文件承包人均可拒绝执行。（3）发包人代表的指令、通知由其本人签字后，

以书面形式交给承包人，承包人在回执上加盖承包人公章或承包人项目管理部门

印章或承包人人员在回执上签署姓名和收到时间后即行生效。如承包人或承包人

人员未签署收到时间，以发包人指令发出的时间为指令生效时间，承包人拒绝签

收的，发包人可以本合同条款约定的联系方式邮寄送达。确有必要时，发包人代

表发出口头指令，并在 24 小时内给予书面确认。承包人对发包人代表的指令应

予执行，发包人代表不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令

后二个工作日内提出书面确认要求，发包人代表应在承包人提出书面确认要求后

二个工作日内予以答复。承包人认为发包人代表指令不合理，应在收到指令后

24 小时内提出书面申告，发包人代表在收到承包人申告后 48 小时内作出修改指

令或继续原指令的决定，以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人代表要求

承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但发包人代表决定仍继续执行的指

令，承包人应予执行。因指令错误，发生的费用和给承包人造成的直接经济损失

由发包人承担，延误的工期相应顺延。（4）对于经承包人或承包人代表签署而

送达发包人的任何书面文件，发包人代表应签署明确的答复意见。若发包人代表

签署的答复意见不明或未签署答复意见，则发包人代表的签字均应理解为工程师

已收到承包人的书面文件，并非确认该文件中承包人提出的任何要求。除发包人

代表授权，发包人代表以外的其他人对承包人文件的任何签署均对发包人无约束

力。若无承包人或承包人项目经理签署而送达发包人的任何书面文件，发包人不

予受理。（5）发包人代表换人，发包人应提前七天通知承包人，后任应继续承

担前任应负的责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求：中标通知书下发后，具体范围和时间

发包人另行通知，承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核。承包人进场

后，按文明工地要求在该区域范围内组织施工。区域内的现场临时设施、施工道

路等承包人根据批准的施工方案合理布置。费用应包含在措施项目费中。开工前

提供工程已有证件，未有证件需承包人积极协助办理。承包人自行考虑临时设施

搭设，施工相关临时设施费用均包含在投标报价中。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：工程满足智能化工程施工

条件后即向承包人移交施工作业面。承包人完全接受项目现场条件，确保按时开

工建设，不再以施工用水、用电、临设、现场交通状况、场地现状、政府禁令等

任何事宜向发包人提出费用及工期补偿。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。

发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。

发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图（纸质版 5套、电子版 1份）、

竣工验收报告及其他竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：符合项目所在地归档要求的有关资料一式

3份装订成册，按当地城建档案馆及发包人要求（含盖章竣工蓝图及竣工管理及

技术等所有资料，上述资料须光盘刻录 CAD+PDF 格式文件）。另外移交完整一套

纸质版、电子版资料至委托人档案馆，要求参照城建档案馆。竣工资料交由总包

单位，并配合总包单位统一归档。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：发包人确认工程验收通过后 30 天内，否

则自第 31 天起每延误一天进行工期累计并按工期延误条款处理。其间所发生的

费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、影像和电子资料。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人指定专门管理人员和组织机构负
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责本合同项下整个工程的各项管理和协调工作，到场的人员必须获得发包人的批

准，施工过程中不得任意更换；且承包人指定的到场人员必须保证每周有 7天的

时间在施工现场，其它在现场的任何管理人员及工人的离场必须要获得发包人的

批准；承包人提供项目主要管理人员名单，项目执行过程中承包人不得擅自更换

或撤离名单中的人员，包括现场负责人、施工队长、技术员、安全员、质量员等，

否则承包人将支付发包人 5000元/人次的违约金。②承包人按照本合同施工内容

进行劳动力和机具调配，确保满足现场进度要求，否则发包人有权采取必要措施

（包括但不限于引入其他第三方），由此产生的相关费用由承包人承担且发包人

有权自合同总价款中进行相应扣除，并承担由此造成的相关责任。③承包人按照

发包人的要求，为所有在施工现场工作的承包人人员配备统一的劳保用品（工作

服、马夹、劳保手套、工作鞋等）。④承包人应按照并遵守国家有关安全操作规

程要求施工，保证安全无事故，争创文明工地，如出现事故责任自负。⑤施工前

仔细查阅施工技术规范及相关要求，并接受发包人人员的指导，熟悉工程的安装

程序，严格按照设计方的施工要求、施工图进行施工；施工过程中，应严格服从

发包人技术人员的技术指导和监理公司在现场的监督管理。如有违背，造成的损

失由承包人负责赔偿。⑥承包人在整个施工过程中必须遵守现场总包公司、业主

方及监理公司和发包人的规章制度，必须完全服从发包人现场管理人员的统一管

理（包括安全、质量、进度、成本、后勤、例会等制度），如出现不服从管理、

施工质量差、浪费严重、施工人员素质差、工期完不成、消极怠工、影响公司形

象等情况，发包人有权选择要求承包人限期纠正、支付违约金 5万元、赔偿经济

损失或单方面解除本合同。⑦承包人应保证其所用人员符合国家相关法律法规的

要求及发包人的有关规定，禁止使用童工。⑧承包人应在施工过程中抽调专人随

时清除施工垃圾，保持现场的清洁；同时应保证工完场地清。⑨承包人应遵守国

家法律及相关规定，诚实经商，严禁对发包人相关人员进行行贿或进行任何形式

的索贿，一经发现或查实,将严格按照本合同相关规定执行。⑩每月 25日前提交

本月工程量报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投

资、材料计划等内容，一式叁份提交发包人）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：见《专用合同条款数据表》；
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身份证号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；

建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任：承包人须立即在发包人规定期限内补办相关手续，同时有权向承包方主张合

同总价 0.3%的违约金，否则发包人可单方解除合同并扣除全部履约保证金。承

包人如出现挂靠或转包行为的，发包人可扣除全部履约保证金，直至解除合同，

并追究其给发包人造成的损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到

岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通

知。发包人有权要求承包人支付 3000 元/日的违约金。如仍未及时整改，发包人

有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何

未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人

索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得更换投标时所报项目经理,否则承包人应向发包人支付 30 万元

违约金，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还

应赔偿由此造成发包人的全部损失。在合同履行期间，如确需更换的，应当符合

住建主管部门准许更换项目经理有关情形，承包人应提供符合要求的证明材料，

并支付 30 万元违约金，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得

低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

如承包人的项目经理上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包
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人在 7天内更换，且无需说明理由。如承包人更换项目经理仍不能满足发包人要

求，解除合同，并赔偿发包人的所有损失。发包人要求更换但承包人拒绝更换的，

承包人向发包人支付 30 万元/人/次的违约金，同时承包人仍应按发包人指示执

行。如果上述各条款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损

失，承包人还应当赔偿损失且发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包

人在工程开工前 7天内提供，不得擅自更换投标时所报项目管理机构及施工现场

管理人员。施工期间，投标文件、合同约定的项目管理团队主要人员有 2人不到

岗或到岗不正常，时间持续超过 30 天，承包人将无条件接受发包人解除合同。

解除合同书面文件一旦送达，承包人在 7日内主动撤出施工现场，并承担全部工

程损失。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（项目经理除外）的违

约责任：

（1）如承包人的技术负责人、安全负责人、安装负责人上岗后能力不能满

足发包人要求，发包人有权要求承包人在 7天内更换，且无需说明理由。如承包

人更换技术负责人、安全负责人、安装负责人仍不能满足发包人要求，解除合同，

并赔偿发包人的所有损失。发包人要求更换但承包人拒绝更换的，承包人向发包

人支付 5万元/人/次违约金，同时承包人仍应按发包人指示执行。如果上述各条

款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损失，承包人还应当赔

偿损失且发包人有权解除合同。

（2）如承包人的主要施工管理人员（技术负责人、安全负责人、安装负责

人除外）上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人在 3天内更换，

且无需说明理由。如承包人更换主要施工管理人员（技术负责人、安全负责人、

安装负责人除外）仍不能满足发包人要求，承包人将向发包人支付违约金每人次

5万元整，直至解除合同，并赔偿发包人的所有损失。发包人要求更换但承包人

拒绝更换的，发包人有权要求支付违约金每人次 5万元，同时承包人仍应按发包

人指示执行。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目竣工验收合

格、调试运行结束，移交至发包人前，承包人主要施工管理人员，离开项目部前
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需报发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员（技术负责人、安全负责人、安装

负责人）的违约责任：

承包人不得更换投标时所报主要施工管理人员,否则承包人向发包人支付 5

万元/人违约金，且发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，

承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。在合同履行期间，如确需更换的，

承包人应支付 5 万元/人违约金，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的

人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

承包人不得擅自更换主要管理人员，否则发包人有权解除合同，由此造成的

损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换

的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于

承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人

员中的部分人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支

付违约金 1500 元整每人次，并承担由此引起的经济损失和工期延误造成的损失。

发包人聘请的监理有权监督及界定承包人到岗时间。

各方约定承包人应做的其它工作：(1)承包人必须服从工程所在地行业主管

部门的管理，凡涉及到按规定由承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，

均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，包括外地承包人进工程所

在地施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土处置费等。(2)

节假日、工程所在地重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工作出某

些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合并承担费用。(3)施工场

地内建筑垃圾工作由承包人负责，费用由承包人承担。建筑垃圾必须当天清运，

不允许在楼层内堆放。(4)承包人必须按照经监理单位及发包人同意的报表格式

填写月度《工程进度统计报表》《合同工程费用表》《设计变更费用表》《零星

委托费用表》。以上所有报表及附件均应使用定额配套的预算软件或 Excel 编制，

每份一式 6份及相应的电子文件提交监理单位审核后报发包人审批。(5) 进入现

场的所有设备、材料，若无监理单位或发包人书面同意，承包人不得运出施工现

场。(6)在竣工移交前按监理单位书面通知的时间和要求拆除、清运所有临时设

施及产生的建筑垃圾，并承担相应费用。施工期间，按发包人要求做到及时清运
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垃圾，保持施工现场室内外整洁，干净。若承包人未按要求做到垃圾清运工作，

发包人可另行组织，由此发生的费用由承包人承担，从承包人履约保证金中支付。

(7)负责完成本合同约定承包人应做的其他工作及承包范围以外的零星委托工

作。(8)承包人不履行合同规定的各项工作，造成工期延误或经济损失，应承担

违约责任，并赔偿损失。(9)承包人对本工程施工图纸中的各专业衔接相互矛盾

等错误表达，应在施工前 15 日内以书面方式通知监理单位及发包人，否则由此

造成的一切返工、返修等费用均由承包人承担，延误的工期不予顺延。（10）应

遵守工程所在地对施工场地市容、环卫、交通、治安和施工噪音等的管理规定和

要求，搞好环境卫生和文明施工，并办理有关手续。（11）对重要节点和工艺复

杂、施工难度大的节点，承包人须严格执行“方案现行，样板引路”，样板费用

含合同价中。（12）施工现场的室内环境必须达到国家有关标准，以备发包人或

有关部门随时抽查，如不能达标由此引发的一切后果由承包人自行承担。（13）

承包人所报水、电、消防（如有）、人防等设备须经相关部门认可，最终须确保

通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。相关专业工程须通过合肥市

相关部门验收。

3.3.6 项目开工前，建设单位、施工单位、严格按照行业主管部门管理要求

和投标文件人员配置情况、合同约定，将项目经理、技术负责人、施工员、质量

员、专职安全员、劳务员等管理人员全部纳入实名制系统（电子考勤打卡系统）

管理。发现人员配备不达标、擅自变更、不在岗、不按规定履行职责的，严格按

合同约定追究违约责任，对涉嫌转包、违法分包的及时报行业监管部门。

3.3.7 承包人所有投标及合同人员需在“合肥市工程建设云平台”实名制认

证，与单位确立劳动关系，平台可随时查询，否则追究违约责任。

3.3.8 组织机构管理人员服从发包人考勤管理，每日考勤。

3.3.9 承包人自行解决施工人员住宿、就餐等相关生活事宜。

3.3.10 办公空间服从业主、监理及施工总承包单位统一安排，如现场办公

条件不满足项目部使用，超出部分需自行解决。

3.5 分包

承包人不得进行转包。否则，发包人有权解除合同并提出索赔要求，承包人

除须向发包人承担合同金额 30%的违约金，并须承担由此造成的所有损失。
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3.6 工程照管与成品、半成品保护

在本工程未竣工验收合格以前，所有已完成或未完成之工程或乙方已到场或

甲方供给之材料、机具等，均由承包人保管；如有损坏或减失者，承包人应负责

修理或补齐并不得要求任何保管费用。

承包人需对施工范围内服从总包单位的安全文明、进度、质量等施工统一管

理，并负责施工范围及通道范围内成品保护工作，因分包原因导致次成品受到损

坏的，应承包人负责维修，承包人不进行维修的（或维修不满足要求的），发包

人有权选择第三方进行维修，相应费用增加管理费一起扣除。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向

承包人移交施工现场之日起，承包人应协助施工总承包单位照管工程及工程相关

的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。发包人不承担项目最终验收

之前的运输、装卸、保管等义务及责任，项目最终验收合格并取得相应批件、办

理交接手续后方视为“交付”。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。

承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行工程监理合同。

关于监理人的监理权限：执行工程监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执

行工程监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；
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联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。

关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；

（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；

（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；

（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；

（5）见《专用合同条款数据表》。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条

件，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收 48 时前通知设计单位、监理工程师、

发包人代表及跟踪审计单位参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽内容、验收时

间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，监理工程师或发包人代表在验收记

录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师或发

包人代表限定时间内修改后重新验收，相关管理规定按合同附件相关条款执行。

承包人未经监理人到场检查验收，私自对其施工的内容隐蔽覆盖的，经监理人和

发包人确认后，承包人需支付违约金 1000-10000 元/处，监理人有权指示承包人

揭开检查，无论隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均



116

由承包人承担。因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采

取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。无法补救的，按拒绝接受全部或部分工程约定条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

补充条款：

（1）如因承包人管理原因导致质量问题、安全事故或其他原因导致媒体曝

光或政府有关主管部门的通报批评，承包人除应积极处理控制事态，消除事件对

发包人声誉影响外，同时承包人每次还应向发包人支付违约金 5万元，并且该违

约金不能免除承包人应承担的其他责任。

（2）承包人应在材料设备采购、全面施工前向监理人和发包人提供样品样

板，以及提供材料设备的审批资料，并按需要进行设计封样及施工封样管理，经

监理人和发包人审批或检验合格后方可全面开展施工。材料设备未经审批，样品

样板未经验收或验收不合格承包人自行全面施工的，发包人有权下达暂停工令；

造成返工的，费用由承包人承担，工期不予顺延。

（3）承包人在施工中发生质量事故，应立即报告发包人项目负责人和监理

人。一般质量事故处理结果报送发包人和监理人备案，重大质量事故的处理方案

应经设计单位、质量监督站、发包人、监理人等单位共同研究，并经设计单位、

发包人和监理人会签同意后实施。因承包人原因出现质量事故的，视质量事故的

轻重，对每起质量事故向发包人支付 1-50万元的违约金，并且该违约金不能免

除承包人应承担的其他责任。

（4）不管是否已通过验收，发包人仍可要求承包人在规定的时间内完成以

下工作：1）将不符合合同要求的设备、材料移出现场，并进行更换，费用由承

包人承担；2）为确保工程安全，需进行的任何工作。

（5）本项目工期要求较高，发包人有权在承包人拿到中标通知书起即开始

计算工期，承包人应仔细勘探现场，充分了解相关图纸，合理安排施工工序，工

期严格按发包人要求的节点执行。

（6）承包人应充分理解地勘报告及设计图纸，并积充分了解本项目特点，

在施工过程中做好建材及设备的使用说明、培训、维护。在交房使用后，如遇需

协调保修事宜，承包人应无条件积极响应配合。相关费用均含在合同价内。
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5.4 不合格工程的处理

本款补充 5.4.3项：

5.4.3 承包人施工的工程、采购的材料设备，经监理人检查检验不合格，或

未按设计、规范、合同要求施工的，或经取样检测不合格的，发包人有权要求承

包人支付 2000-20000 元/次的违约金，承包人必须无条件整改，直至达到合同要

求的质量标准，且不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监

理人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违

约责任。

本条补充 5.6款：

5.6 质量事故的处理

5.6.1 合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及合肥市现

行规定处理。

5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理

中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存

在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约

责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）本项目不得发生安

全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失

（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）

并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付 5—50

万元/次的违约金，其他相关事项按合同附件相关条款执行。（2）承包人由于管

理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由

承包人自行承担。（3）工程施工期间，承包人必须配合发包人做好对周边房屋、

道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。（4）

工程施工期间，承包人应配合发包人做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证

道路的正常通行。（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数

量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有
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关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。（6）承包人负

责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管

理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包

人承担相应责任及发生的费用。（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理

规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法

实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。

由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，

由承包人承担。

补充条款：

（1）承包人必须按所有相关地方法规为其雇用的一切人员购买相关保险及

意外伤亡保险。承包人所雇用的人员发生意外伤、亡时，由承包人负责赔偿，与

发包人无关。

（2）本项目实施过程中强调标准文明安全施工，承包人必须严格遵守国家

和地方政府部门颁发的文明安全施工操作规程。监理人和发包人将常态化进行督

促检查，承包人必须落实专人负责管理，凡在检查中发现问题且在规定期限内未

能整改完成，承包人需向发包人支付每次人民币 5000～10000 元的违约金，凡超

过三次不整改的，监理人和发包人有权责令其停工、更换现场相关负责人直至解

除合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应服从总承包单位现场治安管理，

并协助总承包单位进行现场治安管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）由于管理不善，引起政府有关部门罚

款、停工整改等处罚，其发生的损失由承包人自行承担，发包人保留依据承包人

停工整改的天数相应顺延缓付工程款的权利。其他相关事项按合同附件相关条款

执行。（2）承包人要协调好与当地居民及企事业单位的关系，发生费用的，由

承包人自行承担 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人须按照不低

于合同暂定总价（不含暂列金额）的 2%及主管部门相关规定计提安全生产专项

经费，专款专用，全部用于本合同范围内的安全生产。合同签订后，发包人预付
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该项费用总额的 30%，费用包含在发包人支付的工程预付款中，其余费用与进度

款同步支付。承包人在申请支付预付款时，同时报送安全生产专项经费的使用计

划。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含

网络图、横道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于接到中标通知书后

5 天内（ 年 月 日前）向发包人提交总体及各分部工程进度计划（网

络计划）和主要材料的使用计划，于接到中标通知书 7 天内（ 年 月

日前）提交总体及各专项施工组织设计（施工方案），报发包人和监理人审批。

(1)各分部分项工程的完整的施工方案。(2) 施工资源投入计划，包括机械设备

进场计划、工程材料和物料进场计划（包括暂定部分工程与材料设备）、施工人

员进场计划等。(3)施工现场平面布置图。(4)季节性施工措施。(5)周边建筑物、

地下文物、绿化树木等的保护措施。(6)保证安全、质量、工期的措施。(7)保证

安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。(8)其他与工程施

工有关的管理方案、措施。(9)需要进行专家论证的专项方案清单。承包人编制

的工程进度计划内容应全面详实，且应针对承包管理范围内的全部或分项施工作

业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的

工程量、资金使用计划、人员材料机械组织及消耗量 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后 5 个工作日内组织审核批准或提

出修改意见。工程实际进度与经总监理工程师确认的进度计划或者更新进度计划

不符时，总监理工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工

期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取

总监理工程师同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因，则承包人无权要求

发包人支付任何附加费用。如承包人未能在总监理工程师发布指令后 7天内采取

有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权部分或全部解除合同，将未完

工程另行发包或者划拨给其他有能力的承包商，承包人必须无条件服从，由此所
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造成的损失全部由承包人承担，并不免除承包人的违约赔偿责任。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人在收到修订的施工组织设计后 5 个工作日内组织审核批准或提

出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

承包人按合同条款约定的开工日期开始施工。承包人不能按时开工，应在合

同条款约定的开工日期 7 天之前向工程师和发包人代表提出延期开工的理由和

要求，发包人代表在 3个工作日内答复承包人。发包人代表同意延期要求，竣工

工期相应顺延；发包人代表未在 3个工作日内答复承包人要求或发包人代表的答

复事后无法证明的，开工工期相应顺延至施工中形成的其他文件中可确定的承包

人实际开工日期。发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出延

期开工要求，竣工日期不予顺延。

因发包人原因造成承包人不能按照合同约定开工日期开工，发包人以书面形

式通知承包人后，推迟开工日期，竣工工期相应顺延，但不因此增加任何费用。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的期限：开工前 3日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 是指有确凿证据证实因下列

原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：(1)工程设计有重大变更或重大失
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误；(2)发包人延期交付施工场地；(3)施工图纸供应时间影响工期进度，并经总

监理工程师确认的；(4)发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，

并经总监理工程师确认的。(5)政府主管部门要求的禁止施工的时间。以上等因

发包人原因造成的工期延误，工期予以签证。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同

条款数据表》。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数

据表》。

所有工程工期按在投标时提供时间节点执行，工期滞后一个月时，发包人将

向有关行业主管单位提请标后监管。同时发包人有权报行业主管单位，将导致工

期延误的单位，纳入企业信用评价体系。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.4.1.1 承包人采购的材料必须符合环保要求。

发包人原则上不提供材料设备，材料设备由承包人自行采购，自行采购的材

料及设备需经发包人及监理工程师认可后方可使用。

8.4.1.2 承包人采购材料设备的约定：

承包人应按照设计、有关标准要求和本合同约定的品牌、型号、规格采购，

在检验时若发现不符的，应按监理工程师要求的时间运出施工场地，所造成的工
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期延误不予顺延。

若承包人根据工程需要或材料质量控制小组要求需要更换材料设备，承包人

应提前 30 天书面提出并附替换材料的详细资料，得到材料质量控制小组书面批

准后，承包人方能采购，承包人应充分考虑由此会影响工期的因素，发包人不会

因此而延长工期，也不会因此而增加任何费用。

发包人的材料质量控制小组有权要求对承包人提供的材料、设备进行特殊性

能质量检验，以保证符合设计要求及设计、施工验收等相关规范及法律专项要求，

如检验不合格，检验费用由承包人承担。

对连续二次被认定不符合相关要求的材料、设备，发包人的材料质量控制小

组有权监督承包人实行招标采购确定质量标准、品种、品牌、规格等级，直到发

包人直接招标采购，承包人不得拒绝采购和施工，由此造成的价差损失由承包人

承担。

承包人采购的涉及强制规范要求、安全、结构安全的材料设备，必须预先报

发包人、监理备案认可，进场的所有材料、设备应严格执行报验制度。履行报验

程序，完善报验资料、报验手续和内容，满足材料质量控制小组对材料、设备确

认的要求。

8.4.1.3 承包人采购材料设备的约定：

(1)承包人应按设计、施工质量要求进行除发包人供应材料以外的所有材料

（含构配件及半成品）的采购并在合同签订后 5个工作日内提供采购计划报监理

及建设单位审核，审核通过后，严格按计划执行，由承包人原因造成的设备材料

供应不及时造成的工期延误，由承包人全权负责。

(2)承包人采购的材料、设备必须符合招标文件、设计和有关标准的要求。

其标准适用顺序为: 材料质量控制小组约定、国标、部标、行业标准、地方标准、

企业标准。

(3)在施工使用前 60 日内向发包人提供样品并报监理工程师审核确认。在招

标文件中没有推荐的材料、设备，承包人应提供不少于三家及以上的材料、设备

资料及其供应商资料，供材料质量控制小组选择确认，或共同派人调研选材。

(4)提供样品时必须提供产品合格证书、计量检定证书或检测报告，如材料

质量控制小组发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，应

要求承包人负责退货、修复、拆除返工或重新采购，由此产生的一切后果和发生
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的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

(5)承包人采购的材料按相关规范完成材料进场验收程序外，材料质量控制

小组有权另行要求进场材料抽样送权威机构进行检测，检测合格，费用由发包人

承担，若检测不合格，费用由承包人承担，并向发包人支付同等金额该批次材料

费用违约金，不合格材料清退出场，承包人更换合格材料，并承担第二次材料抽

样检测费用（无论是否合格）。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：所有主材均需报送；承包人采购的材料必须符合环保要求。发包人供应的材

料设备与一览表不符时，各方约定发包人承担责任如下:发包人原则上不提供材

料设备，材料设备由承包人自行采购，自行采购的材料及设备需经发包人的材料

质量控制小组认可后方可使用。承包人采购材料设备的约定：承包人应按照设计

和有关标准要求采购，在检验时若发现与招投标文件、设计和有关标准要求不符

的，应按监理工程师要求的时间运出施工场地，所造成的工期延误不予顺延。若

承包人根据工程需要或材料质量控制小组要求需要更换招投标文件要求的材料

设备，承包人应提前 30 天书面向发包人提出并附替换材料的详细资料，得到材

料质量控制小组书面批准后，承包人方能采购，承包人应充分考虑由此会影响工

期的因素，发包人不会因此而延长工期，也不会因此而增加任何费用。材料质量

控制小组有权要求对承包人提供的材料、设备进行特殊性能质量检验，以保证符

合设计要求及设计、施工验收等相关规范及法律专项要求，如检验不合格，检验

费用由承包人承担。对连续二次被认定不符合相关要求的材料、设备，材料质量

控制小组有权监督承包人实行招标采购确定质量标准、品种、品牌、规格等级，

直到发包人直接招标采购确认或交由承包人采购，承包人不得拒绝采购和施工，

由此造成的损失由承包人承担。承包人采购的涉及强制规范要求、安全、结构安

全的材料设备，必须预先报发包人、监理备案认可，进场的所有材料、设备应严

格执行报验制度。

履行报验程序，完善报验资料、报验手续和内容，满足材料质量控制小组材

料、设备确认的要求。承包人采购材料设备的约定：(1)承包人应按设计、施工

质量要求进行除发包人供应材料以外的所有材料（含构配件及半成品）的采购。
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(2)承包人采购的材料、设备必须符合招标文件、设计和有关标准的要求。其标

准适用顺序为: 材料质量控制小组约定、国标、部标、行业标准、地方标准、企

业标准。(3)在施工使用前 60 日内向发包人提供样品并报监理工程师审核确认。

在招标文件中没有推荐的材料、设备，承包人应提供不少于三家及以上的材料、

设备资料及其供应商资料，供材料质量控制小组选择确认，或三方共同派人调研

选材。(4)提供样品时必须提供产品合格证书、计量检定证书或检测报告，如材

料质量控制小组发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的设备、材料时，

应要求承包人负责退货、修复、拆除返工或重新采购，由此产生的一切后果和发

生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

本项目内涉及的工程主要材料需经发包人认可，履行封样手续，若因未能提

前预留足够封样时间而造成的工期损失不予索赔。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备：满足工程分部分项工程自检要求。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更是由发包人、设计单位根据工程施工

实际情况对原设计图纸作出的变更。发包人代表、总监理工程师发出的变更通知，

承包人应按照要求进行变更。变更引起的价款调整执行合同价款及调整的有关规

定。任何的工程变更必须有总监理工程师、发包人、设计院、承包人四方签字确

认，方为有效。本次招标范围应含所有施工设计图纸范围，开标前承包人认真查

看图纸并到现场踏勘；如有疑问在投标答疑期内书面提出答疑，报价时须谨慎报
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价，除发包人提出的设计变更及约定的可调整范围外，后期的图纸会审和其它因

图纸不明确造成的漏项、漏量、节点不明等（由原设计单位完善图纸设计），其

费用一律不予办理经济签证，均含在合同价内。

除发包人提出的变更及图纸设计问题外，其他内容不办理经济签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，

按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除

外情形：①对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目

单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%的，超过 15%的增

加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承包

人报价浮动率 L=（1—中标价/最高投标限价）×100%，下同】同比下浮，确定

工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的

除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应子目单

价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%

的，超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人

报价浮动率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价

相应子目单价有明显错误的除外；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理

范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包

人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机

构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确

认后调整；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程

造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计

量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价

浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
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10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出

调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与

原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并

应按照下列规定调整措施项目费：

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标

文件规定的费率计算；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本

合同专用条款第 10.4.1.1目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项

目和承包人报价浮动率同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程

变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7个日历天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7个日历天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组

织设计的更改或对材料的换用，须经设计单位、监理工程师和发包人代表。未经

同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，

延误的工期不予顺延。设计单位、监理工程师和发包人代表同意采用承包人合理

化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人和承包人应在合理化建议实施前另

行约定分担或分享办法，各方未有约定的，由发包人承担和享受。承包人提出的

合理化建议虽经采纳，但仍必须按设计单位最终出具的变更图纸施工。

10.7 暂估价

除另行约定外，本项目无暂估价项目。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。
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因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定： ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）可调整价格的主要材料范围的约定： ；

（2）主要材料价差调整周期的约定： ；

（3）主要材料价差调整计算方法的约定： ；

（4）主要材料价差调整时间的约定： 。

（2）关于基准价格的约定： 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材

料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %

时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料

单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，

其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：

专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，

其超过部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式：按照如下约定对合同价格进行调整，具体

如下：

（1）可调整价差的人工、主要材料范围的约定: 详见《可调整价差人工和

主要材料一览表》 ；

（2）可调整价差的人工、主要材料价格依据：《合肥建设工程市场价格信

息》主刊发布的材料信息价或经发承包双方确认的价格。

（3）可调整价差的人工、主要材料风险幅度的约定: 承包人承担可调整价

格的人工、主要材料的价格波动市场风险幅度为±5%。当人工、材料价格涨跌

幅度小于等于承包人承担的市场风险幅度时，其价差不予调整，风险由承包人
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承担；当涨跌幅度大于承包人承担的市场风险幅度时，超出部分的价差可以调

整，调增部分由发包人承担，调减部分由承包人承担。

（4）可调整价差的人工、主要材料调整周期的约定：

①可调整人工价差调整周期为：标段工程工期；

②可调整主要材料价差调整周期为：商品混凝土、钢筋：从第一批材料进

场至结构封顶，从结构封顶到结构验收；电缆：电缆安装施工期；

（5）可调整的人工、主要材料价差调整计算方法的约定: 经发承包双方确

认的人工、材料价格为价差调整周期内的《合肥建设工程市场价格信息》主刊

中发布的各期人工、材料信息价（或发承包双方共同确定的人工、材料价格）

算术平均值，设为 A；发包人编制最高投标限价中采用《合肥建设工程市场价格

信息》中的人工、材料基准单价为 B；承包人投标报价中的人工、材料投标单价

为 C；承包人应承担的风险幅度为 D 。

①人工、材料价格上涨达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料

结算单价＝A－Max(B,C)×(1+D)＋C ；

②人工、材料价格下跌达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料

结算单价＝A－Min(B,C)×(1-D)＋C ；

（6）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料

价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因非承包人原因导

致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料价格，应采用计划进度日

期与实际进度日期两者的较高者。

（7）签订总价合同工程的可调整价差人工、材料数量为可调整价差人工、

材料投标消耗量±变更工程可调整价差人工、材料消耗量，由发包人明确具体

数量，其中市级投资建设项目变更工程量依据《合肥市市级投资建设项目工程

变更管理规定》确定。

（8）信息价依据：《合肥建设工程市场价格信息》主刊公布的价格。

（9）可调整价差的人工、主要材料调差的实施：工程竣工结算时进行调整。

（10）可调整价差的人工、主要材料调差的实施依据：实施价差调整时发

承包双方应共同确定可调整价差人工、材料名称、规格、型号、计量单位、数

量（投标人工、材料消耗量±变更工程人工、材料实际消耗量）、实际价格波

动幅度、承包人承担的风险幅度、基准单价、投标单价、发承包双方确认的单
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价、结算单价，列出清单（格式参照合建〔2021〕173 号文件附表 3），作为实

施人工及主材价差调整的依据。

（11）人工、材料价差调整费用只计取税金，不再计取其他费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。

双方约定合同价款的其他调整因素：对于投标报价中的综合单价或主材价格

低于控制价单价或主材价格 80%的，签约时该项综合单价或主材价格按相应控制

价单价或主材价格的 90%计入合同价，合同总价不变。

关于最高投标限价不予调整的特别提示：

本工程在发放工程量清单、最高投标限价后，承包人应对工程量清单和最高

投标限价等数据进行复核。如承包人认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限

要求书面提出。如在约定时间内未提出疑问的，清单和最高投标限价中数据将被

作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错

误除外）。

本工程在发放工程量清单、最高投标限价后，承包人应对工程量清单和最高

投标限价等数据进行复核。如承包人认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限

要求书面提出。投标前若承包人对清单和最高投标限价未提出相关疑问，视同认

可工程量清单和最高投标限价编制合理。中标后，承包人应按其报价完成招标范

围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高投标限价编制存在漏项或数量

偏差或者不合理提出各种形式的索赔。

（3）其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。
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12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。

预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计

价规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项〔总价合

同的计量〕约定进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行发包人要求 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 执行发包人要求 。
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（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行发包人要求 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。

（2）发包人支付进度款的期限： 执行发包人要求 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商解决。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.7 农民工工资管理

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行

为： ，账号： ;

（2）本工程工资性工程款 元。

（3）发包人于每月 25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

（4）承包人每月 25日前上报本工程农民工工资清单，每月 10日前委托开

设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、

承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同

约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移
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交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包

人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项

费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车

其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车

其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 执行发包人要求 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28天

内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人、造价咨询单位

提交的经审核的竣工结算申请单后 28天报送审计。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14天内，

完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清
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14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：执行发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

承包人提交的最终结清申请单后 14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见《专用合同条款数据表》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包

人按专用合同条款第 3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保

证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金可采用以下任意一种方式：

（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具电子保函、纸质保

函等担保方式，担保/保证金额为：见《专用合同条款数据表》；

（2）见《专用合同条款数据表》；

（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。

注：（1）本项目鼓励优先使用电子保函提交质量保证金；采用电子保函的，

请登录全国公共资源交易平台（安徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心

网站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台工程质量保函操

作手册》并按照操作手册规定内容办理。

（2）以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），

同时退还银行同期活期存款利息。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
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（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 。

关于质量保证金的补充约定：

①在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7款提供履约保证金的，

可在工程进入缺陷责任期时按照多退少补原则转为质量保证金；

②承包人有权采用“银行保函或保证保险等方式”缴纳工程质量保证金，如

承包人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额工程质量保证金，则在工程

竣工结算完成后发包人应付至最终结算价款的 100%。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行发包人要求。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

双方协商解决 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商

解决 。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方协商解决 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商

解决 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
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复工的违约责任： 双方协商解决 。

（7）其他： 双方协商解决 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍

不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人对项目的管理力度不够，致使工程节点进度

滞后或发生质量、安全事故或拖欠农民工工资造成不良社会影响，将视为违约，

发包人将根据情况从承包人缴纳的履约保证金（履约保函）中扣除相应的违约金，

不足部分由承包人补交或从进度款中扣除。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）如承包人未能按照发包人现场管理人员或现场监理人员的要求完成整

改，发包人每次可按该分部分项工程造价的 5%向承包人收取违约金或发包人另

行委托有能力的施工队伍返修达到验收标准，由此发生的费用经监理初审，发

包人认可后由承包人直接支付；

（2）承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权

取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包

人自负，同时履约保证金不再返还，未付工程款不再支付。

（3）项目经理不得因有在建工程等原因影响本项目报批报建，若违反要求，

处违约金 30 万元，并上报公共资源交易监督管理部门处理。项目经理、技术负

责人、安全负责人、安装负责人必须每月有不少于 22 日历天在其工程施工现场，

否则承包人将向发包人承担 2000 元/（人•天）的违约金。其他管理人员每月有

不少于 22个日历天在其工程施工现场，否则承包人将向发包人承担 1000 元/（人

•天）的违约金。发现代打卡、每天在岗时长不足等弄虚作假行为，另按 20000

元/次交纳违约金。自中标通知书发出之日起 30 日历天内，项目经理、技术负

责人、安全负责人、安装负责人若始终未实质性到岗履职，视为项目经理、技

术负责人、安全负责人、安装负责人恶意缺岗，应支付 20 万元/人违约金，同

时不免除考勤违约金；经发包人书面通知后，15 日历天内项目经理、技术负责
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人、安全负责人、安装负责人仍未实质性到岗履职，承包人应支付 30 万元/人

违约金（不免除考勤违约金），同时发包人有权解除合同，由此造成的损失由

承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。合同履行期间，

若出现连续 30 日历日项目经理、技术负责人、安全负责人、安装负责人恶意缺

岗，同上处理。

（4）承包人应严格按照国家有关法律、法规和招标文件、建设工程施工合

同、设计图纸及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程

质量问题的，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返

工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人将向发包人承担

10 万元/次的违约金，同时发包人有权要求撤换项目经理，并有权解除施工合同，

未付工程款不再支付，造成的损失由承包人自行承担。

（5）对涉及结构安全的试块、构件以及有关材料，承包人应当在监理工程

师监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费

由承包人承担（第三方检测除外）。发包人或监理工程师有权对有质量异议的

结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承

包人承担（第三方检测除外）。

（6）如承包人自评合格的重要分部（项）工程经检查评定为不合格，出现

一次发包人将对承包人予以警告并责令进行整改或返工处理，同一个单位工程

中出现两次类似情况，承包人将向发包人承担单位工程总造价 2%的违约金，如

同一个单位工程中连续出现三次，承包人将向发包人承担单位工程总造价的 4%

的违约金，发包人将有权解除该工程施工合同，承包人承担其造成的经济损失。

因承包人的原因屋面渗漏、卫生间渗漏、墙面渗漏等质量问题，承包人在竣工

验收移交前及保修期内未及时整改，除无偿进行维修外，还将向发包人承担 1

万元/处违约金。

（7）承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各

环节的技术、管理资料。工程竣工后应向发包人提交陆套完整、规范的工程竣

工资料。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善

按时提交移交有关部门的，承包人将向发包人承担 5 万元的违约金，并将承担

因此而造成的一切后果。另外，承包人必须在工程竣工验收前向有关部门提供

自身备案资料一套，否则承包人将向发包人承担每单项工程 10 万元的违约金，
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工程结算审计后，工程款余款不支付。直到备案完成，拿到建管部门开具的书

面资料齐全证明为准。

（8）施工期内所有经济技术签证、联系单必须有合同约定的项目经理签字，

否则该签证不能作为有效结算凭证，在竣工结算中不予结算。项目经理签字为

他人代签的，查实后每处由承包人向发包人支付违约金 1 万元。

（9）承包人应在合肥设立专项工程账户，专款专用，并在合同签订时提供

法人及财务印鉴，法定代表人或授权的代理人(项目经理)签名备案。经鉴定与

备案印鉴或签字不相符的文件均无效，由此造成的一切损失承包人承担。本工

程工程款由发包人负责筹集和支付，承包人必须保证工程建设资金专款专用。

发包人有权利对本工程建设资金的使用进行监督与核实，承包人须积极配合。

如承包人挪用本工程工程款，将视为承包人违约，予以所挪用工程款 20%的违约

金处理。

（10）承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府

的有关规定，依法与其签订劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，造

成后果自负，同时发包人可直接使用承包人工程款支付劳务工资，并有权单方

解除本合同。劳动合同及劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。农

民工工资管理办法执行合肥市相关规定。劳资纠纷、拖欠民工工资导致媒体曝

光的，承包人除应积极处理控制事态，消除事件对发包人声誉的影响外，同时，

承包人应向发包人支付被拖欠的民工工资总额 20％以上的违约金，且该违约金

不能免除承包人应承担的其他责任。发包人有权直接代为支付民工工资，并增

加 15%管理费，从工程进度款中直接扣除。

（11)承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切

割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担。

1)承包人将承包的工程进行转包或非法分包；

2)未经批准擅自更换项目经理、技术负责人、安全负责人、安装负责人的；

3) 项目经理或技术负责人或安全负责人或安装负责人连续二个月未按合

同要求时间有效到位；

4)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工

时间二周以上的；

5)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施
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工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；

6)因承包人原因造成工期连续六个月完不成施工计划或工期目标滞后六个

月的；

7)同一个单位工程连续出现三次影响使用功能和结构安全，分部（项）工

程自检合格但检查评定不合格的；

8)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的；

在本合同履行中，如发包人依合同之约定行使合同的单方解除权，则其后

果为：未付工程款不再支付；履约保证金不予返还；承包人应在接发包人解除

通知后 7 日内撤出施工场地，并妥善处理好交接事宜，承包人承担因此给发包

人造成的损失。

（12) 发包人及其上级主管部门关于工程建设质量、工期、安全文明施工、

质量安全文明检查通报等管理办法及规定是本合同的附件，与本合同有同等效

力。同时，承包人关于本项目工程在发包人或上级主管部门检查中通报处理的。

则承包人将向发包人承担 5～20 万元/次的违约金。

（13) 承包人必须按照发包人要求采购，若发现承包人未经监理工程师及

发包人批准同意，采购使用发包人要求以外品牌材料，经核实，已进场的材料

须全部清退，已施工工程予以返工处理，承包人向发包人承担 5 万元/次的违约

金，同时发包人有权解除合同、不予支付工程款。

（14）承包人必须保证该项目的项目经理在施工期间不得担任其它任何工

程的项目经理或职务，一经发现承包人向发包人支付 30 万元/人/次违约金，发

包人有要求更换项目经理（按未经发包人同意更换项目经理承担违约金）或解

除施工合同（且不退还履约保证金）的权力。

承包人必须保证该项目的技术负责人、安全负责人、安装负责人在施工期

间不得担任其它任何工程的任何职务，一经发现承包人向发包人支付 5 万元/人

/次违约金，发包人有要求更换技术负责人或安全负责人或安装负责人（按未经

发包人同意更换技术负责人或安全负责人或安装负责人承担违约金）或解除施

工合同（且不退还履约保证金）的权力。

（15）承包人在本合同履行时，发包人对承包人的质量、安全生产实际情

况进行月度考核，若发现承包人无法达到监理单位或发包人要求，且不能按期

完成整改的，发包人有权予以“一票否决”，由发包人下达“一票否决”通知
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书，当月工程款不予支付。承包人及相关责任人要认真查找问题原因，制定整

改方案和整改措施，切实进行整改，并适时向发包人提出验收申请，若质量、

安全生产缺陷或隐患经验收整改合格，从验收合格之日起取消本次一票否决。

本月延缓支付的工程款在下月工程款中一并支付。

（16）以上违约情形，由总监理工程师确认后，承包人放弃异议的权利，

违约金转至发包人指定账户或由发包人直接从履约保证金中扣除。若履约保证

金不足，不足部分从合同价款中扣除，无须征得承包人同意。

（17）承包人承担全部费用并承担相应法律责任。因承包人原因造成工程

质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，

发包人可委托第三人完成，承包人承担因此发生的所有费用，并应支付该部分

合同价款 30%的违约金。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，

不退还履约担保或扣除质量保证金。

（18）分部分项工程、隐蔽工程未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽

部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位

质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期均由承包人承担，且要求支付每

处 1000-10000 元违约金。分部分项工程、隐蔽工程经发包人验收一次不通过，

应在发包人要求期限内整改，整改不满足要求的，发包人可扣除整改部分合同

价款 20%作为违约金，发包人有权向承包人追究由此造成的返工、修复及其他

损失，同时并不免除承包人的质量义务。

（19）因承包人原因竣工验收一次不通过，向发包人支付合同金额（不含

暂列金）的 1%作为违约金，每次累计。

（20）因承包人原因导致消防验收一次不通过，向发包人支付 100 万元作为

违约金（如有需求，含技术支持的费用），每次累计。同时发包人有权选择第

三方进行整改，费用从工程款中扣除，并增加整改费用 15%的管理费。

（21）承包人未按确认的样品采购材料、设备或违反合同约定采购和使用

不合格材料、设备的，承包人应无条件退场，并向发包人支付该部分合同价款

15%的违约金。若承包人未在发包人要求的期限内整改，发包人有权自行采购，

所发生的一切费用由承包人承担。

（22）承包人项目经理必须参加发包人及/或监理单位组织的工程会议，承

包人项目经理确有特殊情况无法参加的必须提前向发包人及/或监理人请假并
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经发包人及/或监理人同意，否则，每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金

2万元（发包人要求承包人集团分管领导参会的，若集团分管领导缺席会议的，

按相同标准收取违约金）。

（23）因承包人原因导致现场存在问题或农民工工资纠纷受到各层级建管、

劳动、环保、城管等相关部门记录不良行为或行政处罚的，承包人按 2万元/次

支付违约金。

（24）承包人在建设工程施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理费用管

理上，必须严格执行建设主管部门最新规定。经监理人或发包人巡查发现安全、

文明、绿色施工问题，未在规定期限内整改的，有权要求承包人支付违约金

1000-10000元/次。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

（1）承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，

或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人的，发包人有权解除合同，扣除承

包人的履约担保，承包人向发包人支付合同价款 20%的违约金并承担由此给发包

人造成的一切损失。

（2）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，

发包人有权解除合同，扣除承包人的履约担保，承包人向发包人支付合同价款

20%的违约金并承担由此给发包人造成的一切损失。

(3)承包人违反规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管

理人员、技术骨干或关键施工设备的未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理、

项目总工，发包人有权解除合同，承包人的履约担保不予退还；发包人继续使用

承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义

编制的其他文件的费用承担方式：合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人

有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件，且不支付任何费用。发包人继续使用的行为不免除或

减轻承包人应承担的违约责任。

（4）若经发包人核实发现承包人有转包、分包、挂靠情形之一，发包人有
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权据此单方解除本合同，承包人不得以任何理由要求发包人对已完成工程进行核

算计价 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行

通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项

的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保建筑安装工程一切险及第三者责任

险，费用包含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险

并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。保险金额为不低

于每人每次事故最高赔偿额 30 万元，不设免赔额，保险期限为从本合同约定的

开工日至整个工程竣工验收通过之日；外来施工人员按工程所在地政府相关规

定，办理农民工意外伤害保险。保险费用除外来人员综合保险（若有）由承包人

向按实结算外，其余已包含在承包人的措施费报价中，由承包人自行承担。因承

包人原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失

赔偿费、抚恤费和法律责任均应由承包人负责，发包人不承担此项责任。如果综

合考虑各种情况、权衡利弊后，发包人先行向第三方垫付有关损害赔偿等费用的，

发包人有权向承包人追偿。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自费应为自己在施工中

使用的机械设备足额投保，并为承包人采购（包括发包人委托承包人采购）的货

物足额投保运输险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决
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20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向合肥仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条

款。

21.1 人员及职责

21.1.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权

更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

21.1.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指

令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

21.1.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

21.1.4 发包人如需更换发包人代表须提前 7天通知承包人。

21.1.5 承包人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要

管理人员和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。

承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，

代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行

为。

21.1.6 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部
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程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

21.1.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违

法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财

产安全。

21.1.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

21.1.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨

或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可

不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

21.1.10 承包人更换项目经理的，须提前 14天通知发包人，并征得发包人同

意；该行为视为违约，承包人须支付发包人 30万元违约金。更换后的项目经理

资历、水平不得降低。

21.2 变更与调整

21.2.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来

实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

21.2.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该

项变更。

21.2.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，

或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例

的奖励。其中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程

质量、寿命以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.4 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函

说明；涉及费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.5 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解

不一致，发包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补

充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.6 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.3 工程管理

21.3.1承包人须遵守工程所在地政府及有关部门对文明施工、环境卫生、市
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容等有关方面的管理规定，按合肥市安全文明施工有关规定组织施工，安全防护、

临时设施、施工环境卫生等必须符合要求，否则安全文明施工措施费将不予支付。

在施工场地内，如发生人员伤亡等事故或导致行政处罚，责任均由承包人承担。

因此发生的费用和损失（包括给发包人带来的损失）全部由承包人承担。

21.3.2 由于本项目与其他分包项目施工交界面有可能会因施工特点和便利

方面而发生工程量变更，发包人有权调整工程量清单的项目子项是否由本项目承

包人承担或由其他承包人承担，本项目承包人应予以服从，并为此调整（不作赔

偿）。

21.3.3施工中如承包人遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，

并且必须经监理人、发包人同意，变更后材料（设备）的单价不能突破承包人投

标文件所投报的材料（设备）单价。

21.3.4发包人在招标过程中已推荐品牌的材料、设备，承包人在选定品牌报

价时应考虑供货风险，施工过程不得擅自更换。若承包人选定的品牌厂家因停产

或不生产该种型号规格的产品，发包人将在剩余两个品牌中的选定，材料、设备

价格不予调整。未推荐品牌的材料、设备，进场时必须征得发包人、监理的各方

认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，有权更换品牌，并视投标

报价时已综合考虑，不调整材料、设备价格。

21.3.5在施工过程中，承包人与当地单位和居民发生的施工纠纷自行解决。

对于与其他分包单位间产生的经济方面的纠纷，承包人应尽量自行协商解决。当

无法达成一致时，必须无条件服从发包人、监理的最终协调结果。

21.3.6承包人应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程文件

归档整理规范》及当地城建档案管理部门的规定收集整理工程竣工资料及竣工备

案所需的各种资料，涉及到合同范围内工程的报验均由承包人负责。

21.3.7承包人必须服从发包人的现场管理，严格执行现有的规章制度及建设

工程管理规定，服从并执行在建设期出台的建设工程相关管理规定。

21.3.8本合同范围应含所有施工设计图纸范围，开标前承包人应认真查看图

纸。如有疑问在招标文件规定期限内以书面提出答疑。

21.3.9工程变更、经济签证按规定的程序执行。

21.3.10本工程在发放工程量清单、最高投标限价后，承包人应对工程量清

单和最高投标限价等数据进行复核。如承包人认为数据有误，可在开标前按疑问
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提交时限要求书面提出。投标前若承包人对清单和最高投标限价未提出相关书面

异议，视同认可工程量清单和最高投标限价编制合理。中标后，承包人应按其报

价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高投标限价编制存

在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。若施工图与工程量清单所涉

及的材质、做法和特征描述有不一致 之处，以较优为准。

21.3.11如果发包人因某些原因致部分工程量无法实施，发包人有权扣除相

关工程量及合同价，承包人应无条件服从，不得因此索赔。

21.3.12自行踏勘项目现场及已有临时堆土场现场,不得因现场场地情况调整

合同价。

21.3.13与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同

价款。

21.3.14为保证工程质量采取的所有的技术和组织措施所增加的费用，不得

调整合同价款。

21.3.15为应对临时停水、停电，承包人应自备发电设备、取水设备等，所

增加费用一律不得调整合同价款。

21.3.16承包人所报水、电、消防（如有）等设备须经相关部门认可，最终

须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。

21.3.17正式开工后，一个季度内工程进度达不到合同约定，相差在 20 天

以上，且下个季度又赶不上的，承包人将无条件接受发包人解除合同。解除合同

书面文件一旦送达，承包人在 7日内主动撤出施工现场，并承担全部工程损失。

21.3.18施工期间，因承包人原因导致安全文明生产受到项目所在地政府建

管部门停工整改、通报批评，承包人将无条件接受发包人解除合同。解除合同书

面文件一旦送达，承包人在 7 日内主动撤出施工现场，并承担全部工程损失。

21.3.19水电费的结算：①发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期

间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。②水电接口由总包按合同

提供。接口位置至施工位置接水接电由承包人自行考虑。③承包人需在合同签订

30 日内与项目施工总承包单位签订安全管理协议，现场服从总承包单位的管理，

施工期间做好材料设备的保管，并做好施工范围内的成品保护，对损坏的成品进

行维修处理，直至满足合同约定的质量标准。对承包人施工相关的洞口，开槽要

进行封堵和恢复，垃圾每日清运。承包人需要总包单位提供水电服务的，水电费
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由承包人与总包单位自行协商，由承包人自行支付给总包单位，协商不成，按合

同结算价的千分之三支付，承包人不支付的，可由建设单位代扣，并增加 15%管

理费从工程款中扣除。承包人不服从总包、监理人管理的，或未按合同、监理人

要求提供相关资料，签订安全协议等，经发包人确认，监理人或发包人有权要求

承包人支付违约金 1000-10000 元/次。④因承包人保护不善造成计量装置损坏，

承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以

及可能发生的违约处理或其他费用）。

22. 其他

22.1 注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的承包人，应按照《纳

税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公

告 2016年第 17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

22.2 工程结算审核核减额超过报审金额 10%的，其超过 10%部分的造价咨

询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，

并支付给工程造价咨询单位。

发包人： （公章） 发包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：
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（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：廉政责任书

附件 9：履约保证金格式

附件 10：预付款担保格式

附件 11：支付担保格式

附件 12：暂估价一览表

附件 13：安全生产合同

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺
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附件 1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位工程

名称

建设

规模

建筑面积（平

方米）

结构

形式

层

数

生产

能力

设备安装

内容

合同价格

（元）

开工

日期

竣工

日期
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附件 2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

序

号
材料、设备品种

规格型

号

单

位

数

量
单价（元）

质量等

级

供应时

间

送达地

点

备

注
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附件 3：工程质量保修书（房屋建筑工程）

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3. 装修工程为 2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5. 供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程 5 年、智能化工程参照技术规范

书的要求。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格

之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
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四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由

原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 3：工程质量保修书（市政公用工程）

工程质量保修书

发包人：_______________________________

承包人：_______________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，

参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________

工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方

约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造

成的质量缺陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期

如下：

1. 主体结构和基础工程，为 年；

2. _____________工程，为 年；

3. _____________工程，为 年；

4. _____________工程，为 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单

位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起

算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
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2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现

场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，

采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方

案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，

作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规格型

号
数量 产地

制造年

份

额定功率

（kW)
生产能

力
备注
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附件 6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称
主要资历、经验及承

担过的项目
身份证号码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术负责

人

施工员

质检员（质量

员）

安全员

资料员

其他人员



157

附件 7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称
主要资历、经验及承担过的项

目

身份证号

码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术负

责人

施工员

质检员（质量

员）

安全员

资料员

其他人员
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附件 8：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行

为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合

法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政

责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政

建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另

有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违

反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，

情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、

事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品

和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、

配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、

娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程

建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种
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产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，

严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规

定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证

券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶

子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公

务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、

法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经

济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律

法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损

失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律

效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发 包 人 ： ( 公 章 ) 承 包 人 ：

(公章)



160

法定地址： 法定地址：

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人： (签字) 委托代理人：

(签字）

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 9：履约保证金

履约保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于

年 月 日就 （标段编号）的 （标段名称）有关事项协商

一致共同签订《 》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了

解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申

请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向

受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益

人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权

的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，

前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责

任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字

并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意

转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不
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影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，

由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 10：预付款担保

预付款保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月

日就 （标段编号）的 （标段名称）有关事项协商一致共同签订

《 》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主

合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人

同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供

不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用

预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、

诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，

前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责

任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字

并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同

意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影

响本保函的独立有效。
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七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，

由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 11：支付担保

支付保函示范文本

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）

于 年 月 日就 工程 （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商

一致共同签订《 》（以下简称基础合同），我方（即“开立人”）根据

基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包

人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工

程款（指基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外的工程款）付款义务，

向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：在已达付款条件情况下，申请人未履行基础合同约定

的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、

律师费、诉讼费用等实现债权的费用，但因贵方原因导致工期延误或贵方有其他

违约情形导致申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的，我方不承担保证

责任。

二、本保函担保金额人民币 （大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除暂列金额、工程质量保

修金以外的全部工程结算款项支付之日后 日止，最迟不超过 年 月

日。

四、我方承诺，在本保函有效期内收到受益人发来的符合下列全部条件的书

面单据后的 日内以上述担保金额为限无条件支付你方索赔金额：

（一）本保函原件。
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（二）书面付款通知。该书面付款通知应同时满足以下要求：

1.载明要求支付的金额（在已达付款条件情况下，申请人实际应付未付工程

款金额）；

2.载明申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的具体条款和内容；

3、声明索赔款项并未由申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

4、声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任

的情形；

5、受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）

或授权代理人签字并加盖公章。

（三）其他书面单据：基础合同、已付款的业主工程款支付证书、工程量确

认书。

（四）上述书面单据必须在本保函有效期内到达我方，到达的地址

是： 。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转

让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不

影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论

贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在

保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民

共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 12：暂估价一览表

12-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

12-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

12-3：专业工程暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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附件 13：安全生产合同

安全生产合同

为在 （项目名称） （标段）施工合同的实施过程中创造安

全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发

包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称，以下简称

“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进

行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设

计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各

种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条

例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理

办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强

安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构

和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全

生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉

和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和

评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包

括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能
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部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的

第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关

规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及

预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防

止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任

何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参

加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作

规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建

筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯

检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证

上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防

设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种

类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样

行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员

应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签

字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使

用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安

全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全

事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政

责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”

的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和

管理。
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3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，

全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式 份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位公章） 承包人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人： （签

字）

年 月 日 年 月 日
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附件 14：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：（招标人）

本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量

标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行

见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的

检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理： （签字）

日期：_____年____月____日
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第五章 工程量清单

一、清单另册

二、报价说明

1.本项目采用全费用综合单价法计价，除非合同另有规定，全费用综合单价

是指完成招标需求全部内容的单位综合价格，包括人工费(工资、奖金、滓贴补

贴、职工福利费、劳动保护费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育

经费)、材料费(主要及辅助材料原价、运杂费、运输损耗、采购及保管)。机械

费(机械费及仪器仪表使用)、综合费(企业管理费及利润)、环境保护费、安全施

工费、文明施工费临时设施费及其他相关施工组织措施费用和技术措施费用、税

金、设备的生产(购买)、包装、运输、装卸、加工(含加工过程中的主要及辅助

材料损耗)、施工(含施工过程中的主要及辅助材料损耗)、检测、验收、维保、

培训等全部费用，综合单价为闭口包干价。

2.招标人保留根据工程实际情况对安装各标段的供货范围和数量进行调整

的权力。投标人应充分考虑不同供货地点、分批供货产生的运费差异，投标人不

得以实际运输距离的变化、分批供货次数过多等为理由要求对综合单价进行变

更。

3.除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工

程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工

程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

4.除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合

价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容

及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、

税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应

包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总

和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未

填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单

价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单
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价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，

招标人将不再另行支付。

5.因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工

程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏

费用）占投标报价 3%（含）以上者，投标无效。凡招标文件要求或者工程造价

组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，均视为缺漏项目

或费用。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、

工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺

漏费用）占投标报价小于 3%的，投标总价不允许调整，漏报部分视为投标人对

本项目的优惠。

6.开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量

清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，

应在答疑期内向招标人提出异议或修正要求（或按招标文件规定的答疑形式提

出）。

7.投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对

工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定

范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。
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第六章 图纸

（另册）
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第七章 技术标准和要求

一、一般要求

项目需求详见附件图纸、技术规范书、工程量清单和最高投标限价等。若施

工图、工程量清单、技术规范书、现行施工规范所涉及的材质、做法和功能、性

能特征描述有不一致之处，以标准较优的为准。

二、特殊技术标准和要求

（1）技术规范书中的要求不作为初步评审要求。如技术规范书中要求投标

时提供证书、检测报告等证明材料，投标文件中均无需提供。但作为招标人验收

的标准，所供的产品须满足此标准，并保证设备的兼容性，确保项目整体性能的

实现。本工程技术规范书或图纸中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要

求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标

人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品；

（2）投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等

可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求；

（3）技术规范书不作为资格审查要求，仅作为中标人中标后履约以及招标

人验收的依据，且技术规范书中要求提供的相关证明材料投标文件中均无须提

供，中标后设备进场前提供。中标人中标后按照技术规范书的要求进行履约，所

提供的产品须满足技术规范书标准要求，并保证设备的兼容性，确保项目整体性

能、功能的实现，否则招标人有权解除合同，并上报公共资源交易监督管理部门

按有关规定处理，由此产生的一切后果责任均由中标人承担；

（4）投标人应充分的考虑本项目智能化专业工程安装及调试（含单机调试

和联动调试）、试运行、工程验收、系统集成、相关软件的免费升级、与各机电

设备的接口对接等工作，并在投标中给予充分的考虑；

（5）投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、

中间件及开发接口的版权、著作权无争议，如涉及某些系统软件注册权争议等问

题，将完全由本项目投标人在不影响项目正常使用的情况下解决，业主和使用单

位无任何义务和责任解决此争议，智能化各系统的软件需免费定期升级；投标人

须免费负责软硬件系统安全，进行安全加固，及时解决安全漏洞。
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三、适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程

本招标项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、

项目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求（文件标准之间相互冲突的，

以标准较高者为准）。

四、重点难点及危险性较大的分部分项工程

（1）本招标项目重点难点：a.本工程需考虑交叉施工、成品保护及局部调

改等施工；b.本工程时间紧，需考虑部分设备采购周期，合理安排采购时间及施

工；c、本工程须集成各软硬件系统并开发智慧应用，需考虑设备的互联互通和

系统的深度集成，合理安排设计测试部署、联调等各阶段的工作。

（2）本招标项目危险性较大的分部分项工程清单： / ；

（3）其他要求： / 。

五、材料与设备要求

（1）甲供材料由招标人提供，其他材料由中标人自行采购。

其中甲供材料： /

（2）参考品牌：

品牌参考表

序号 名称 品牌推荐 备注

1 综合布线系统
康宁、康普、西蒙、罗森伯

格

2 综合安防系统 海康、大华、天地伟业

3 计算机网络系统（网络设备） 新华三、锐捷、中兴

4 计算机网络系统（信息安全系统）深信服、奇安信、安恒
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5 一卡通管理系统 立方、达实、正元

6 信息发布系统 利亚德、三思、洲明

7 电子时钟系统 烟台持久、北极星、岭通

8 分诊排队叫号系统 神州视翰、亚华、明创智元

9 示教显示系统 小鸟、淳中、湖森

10 护理呼叫系统
慧田、神州视翰、亚华、明

创智元

11 楼宇自控系统
霍尼韦尔 trend、江森

adsfac、西门子 plc

12 能耗监管系统
艾科、纳宇、天合能源，正

泰

13 机房系统扩容 一舟、维诺、华为、科华

14 多媒体会议

LED 全彩大屏：利亚德、三思、

洲明

扩声系统：贝塔斯瑞，迪斯，

FDB

数字发言系统：公信，台电，

优麦

15 机房工程 施耐德、伊顿、维谛

16 无线物联网系统 昂科、迪孚、诗为、华木
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17 电脑 联想、惠普、H3C、华硕

18 服务器
H3C、浪潮、联想、华为、曙

光

注：

1.本项目中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术

细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或

优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2.如技术标准和要求中提供了参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择

投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。对于招标人参考品牌（或

型号）的材料、设备，投标人可选用参考品牌（或型号）或不低于参考品牌技术

性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在报价文件《招标人参考的材料品牌响

应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在《招标

人参考的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标

委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，合同价格不予

调整。且中标人须按照参考品牌（或型号）供货安装，否则招标人有权自主采购，

产生的所有费用另加 15%的管理费从合同价款中扣除。

3.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌

专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况

进行说明，且该说明须经评标委员会审核认可。

4.如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程

中不具有限定性。

5.投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对设备安装现场的土建尺寸等可能

影响后期安装的全部因素，确保所投设备满足现场实际安装要求。

6.招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，

投标人应予以配合。

六、招标需求

（一）本次工程招标包含但不限于以下信息设施系统：

计算机网络系统（含网络安全）、综合布线系统、综合管路系统、信息发布
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及引导系统、多媒体会议系统、公共广播系统（含消防、紧急广播）；公共安全

系统：紧急求助系统、视频监控系统、电梯五方对讲系统（仅线缆预留）、出入

口控制系统；医院专用信息设施系统：医护对讲系统、ICU探视系统、时钟系统

等、医疗物联网系统、移动医疗查房系统；建筑设备管理系统：包括楼宇自动化

控制系统、能源监测系统、智能照明系统等；机房与防雷接地工程：信息机房、

消防控制室等。具体详见招标文件、工程量清单等资料。

本次招标施工内容包含智能化施工图纸以及满足本节所有功能及内容，各投

标人应认真阅读招标技术要求，充分理解本次项目的实际需求和工程量清单内

容，上述智能化系统的设备材料的供货、安装、调试、开通以及验收、培训、保

修等全部内容。

（二）技术性能指标

1.说明

（1）本智能化供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并

未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保

证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

（2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别

品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应

情况进行说明，且该说明须经招标人审核认可；

（3）投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等

可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。

（4）招标人保留在合同签订之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权

利，中标人应予以配合。

2.设备品牌推荐表

详见《品牌参考表》。

注：1）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了参考品牌，但这

些品牌仅供参考，并无限制性。设备规格、型号等由招标人选定后采购安装，若

不按招标人选定的进行采购安装，招标人有权自主采购，产生的所有费用另加

15%的管理费从合同价款中扣除。

2）投标人所投产品不得低于技术规范书中要求的技术参数，且所投产品品

牌档次不得低于参考品牌档次。
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3）技术规范书中“各系统配置清单及技术参数要求”、产品检测报告、进

网许可证、官网链接、截图证明等其他相关证明文件均为标后供货前提供，投标

时无需提供。

3.总体要求

具体详见技术规范书。

七、其他需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专

有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进

行说明，且该说明须经评标委员会审核认可。

投标人提供的所有材料需真实可靠，不可弄虚作假与虚假响应，若发现弄虚

作假行为，招标人有权取消其中标资格，同时将有关情况上报上级行政主管部门

处理。

八、招标人重要提示

（一）工程管理

1、本项目不提供办公、宿舍等临设场地，投标人自行踏勘解决，将临时设

施搭、拆等的所有相关费用充分考虑到投标报价中，中标以后不再调整，清单不

单独列项。

2、各类材料样品需经招标人及项目业主认可后方可用于本工程施工，样品

颜色、造型等具体由设计、监理、招标人及项目业主现场确定，按招标人要求进

行样板间施工，请投标人充分考虑风险，合理报价，费用含在综合报价中。投标

人应积极响应招标人推荐的品牌表并按确定的设备品牌采购安装，否则招标人有

权自主采购，产生的所有费用另加 15%的管理费从合同价款中扣除。

3、工程施工应完全按照安徽省工程质量通病防治导则有关省地标执行，当

二者不一致时，从严执行。投标人应综合考虑相关费用，自行报价，中标后施工

单位不得以任何理由办理经济签证。

4、严格按照（合建质安监[2011]64号）文件执行（如文件有更新，按最新

文件执行），中标人在施工过程中，必须达到规范及验收要求，施工过程中不得

因连接方式不同、工艺调整等原因，提出影响造价的要求。

5、中标人应采取各项安全措施，做好安全文明施工，产生的垃圾必须及时
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清运，同时制定必要的防火、防尘、降噪方案及措施，防止出现高空坠物等安全

事故，费用自行考虑，包含在投标报价中。

6、施工过程中出现交叉作业、停水停电时，中标人应自备发电及取水设备，

费用不予调整。

7、中标人施工范围内的某分部分项工程如进度严重滞后或迟迟未施工，若

中标人未在招标人要求的期限内整改，招标人有权自行采购或安排第三方施工，

并对该分部分项工程进行清算，按照最高投标限价进行扣除，中标人应无条件退

场并向招标人支付该部分合同价款 15%的违约金作为管理费，且第三方施工所发

生的水电费、临设费、措施费等一切费用仍由中标人承担。

8、内外架体搭设满足行业主管部门要求。

9、中标人应充分理解本项目的特点，在施工过程中做好建材及设备的使用

说明、培训、维护，备品备件的储备。在交付使用后，如遇需协调保修事宜，中

标人应无条件积极响应配合。

10、中标人应根据相关规范委托工程材料、构配件检测、试验以及其他工程

检测，不因招标人委托的第三方检测而免除其检测责任。

11、中标人如不能及时按合同工期保质保量有序推进，须委派公司副总及以

上级别的人员按照招标人要求驻现场，作为总指挥、总调度，直到项目施工恢复

正常进度。

12、中标人应及时支付农民工工资，积极采取措施减少农民工工资纠纷投诉，

若招标人收到信访部门或市长热线或住建、社区等政府部门通知农民工工资纠纷

超过 100起，每增加 10起，监理单位和招标人有权要求中标人支付违约金 10000

元/10起。在施工现场或招标人单位出现农民工围堵情况的，招标人保留向行业

主管部门申诉的权利。中标人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及

地方政府的有关规定，依法与其签订劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否

则，造成后果自负，同时招标人可直接使用中标人工程款支付劳务工资，并有权

单方解除本合同。劳动合同及劳务工资支付明细表及支付情况需报招标人备案。

农民工工资管理办法执行合肥市相关规定。劳资纠纷、拖欠民工工资导致媒体曝

光的，中标人除应积极处理控制事态，消除事件对招标人声誉的影响外，同时，

中标人应向招标人支付被拖欠的民工工资总额 20％以上的违约金，且该违约金

不能免除中标人应承担的其他责任。招标人有权直接代为支付民工工资，并增加
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15%管理费，从工程进度款中直接扣除。

13、如中标人未按设计和规范要求施工，监理和招标人代表有权要求中标人

整改，中标人应在监理单位指示的时间内完成修复，并由监理单位重新检查，由

此增加的费用和（或）延误的工期由中标人承担。招标人或监理单位有权要求中

标人支付 1000-10000元/处的违约金。

14、雨季、冬季施工中应做相应的防雨、防冻措施。所有标准化配置同步施

工，所有绝缘工器具及备品备件必须满足相关规范要求（主要包括绝缘胶垫、绝

缘棒、标识牌、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘工具箱等）。

15、由招标人提出的工程变更，中标人需全力配合调整并完成，由此造成的

与总包的施工交叉工作需全力配合调配。

16、投标人中标后，项目经理不得因有在建工程等原因影响本项目报批报建，

若违反要求，处违约金 30万元，并上报公共资源交易监督管理部门处理。

17、中标人工程施工须无条件配合项目整体的工期及招标人的施工要求，如

与整体施工冲突，应按招标人要求调整相关计划，中标人应采取必要的措施保障

总工期可控。

18、本项目工期紧，需考虑因工期紧，赶工可能产生的费用。对延误工期等

违约行为，将严格执行合同有关处理条款；投标人必须考虑各种主客观因素的影

响赶工投入，投标人自行考虑相关费用，中标后不予调整。

19、施工过程中，建设、环保、城管、交通、宣传等主管部门对项目有相关

要求的，中标人按要求执行，费用含在报价中自行考虑，后期不予调整。

20、竣工验收移交前现场所有设施设备由中标人负责看护。

21、本工程涉及的专业较多，管线布置极为复杂，投标人进场后施工较困难，

中标单位后期施工对总包已施工完成区域造成破坏，由中标单位自行修复，包括

不限于对装饰装修、机电安装等内容破坏，请投标人自行综合考虑报价，中标后

不予调整补偿，修复施工必须严格按原施工现状恢复（并提供施工前后相关影像

资料）并由监理单位验收通过。

22、中标人进场施工时，严禁暴力施工，做好成品保护，如涉及破坏总包单

位或其他分包已完成的工作面，需无条件恢复。

23、为保证工程整体施工质量和工期要求，中标人在工程实施前，应做好施

工过程交接，确认与建筑结构、建筑装修、建筑给排水、建筑电气、采暖、通风、
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空调、电梯等分部工程的接口。明确施工范围、工期、安全、文明和成品保护等

要求，智能设备的安装应在土建及装饰工程完工并合格后进行。设备材料采购时，

应确定智能系统设备供应商与被监控设备供应商的接口划分，明确设备、材料的

型号、规格符合设计标准和国家标准，复核远传水表及电表，能耗监控设备等远

传设备的兼容性，各子系统的设备接口必须匹配。各种探测器、传感器的安装应

与建筑装修、机电施工协调定位。

24、进场后，中标人服从统一安排、统一调配，分阶段安排综合进度计划，

并互为其他专业施工单位提供工作面创造施工条件。施工组织上服从管理，所有

进场设备按招标人总体规划和运输路线定点堆放、运输。设备进场安装前提前告

知招标人，以便留出施工面，确保设备准确按时就位。做好拟定施工成品、半成

品的自身保护和互相保护措施，消除交叉污染和成品损伤。确保预埋及安装线管

材和施工的质量，按照相关技术要求对系统试运行的参数统计进行质量分析，对

隐蔽工程及时提请监理和招标人进行现场验收，确保系统运行的可靠性和稳定

性。施工现场给中标人提供楼内施工专用通道，中标人材料搬运和施工人员均按

此路线进行，做好成品保护。施工现场不提供垂直运输设备。按招标人要求调整

本项目的各工序施工安排和设备进场先后顺序。充分考虑已完成工程的成品保护

措施费、拆除并需要恢复的费用（如道路保护，成品门窗等）。

25、装饰系统完工后，中标人须配备保洁人员，保持本次招标机房区域内干

净、整洁、卫生，保证设备安装环境。

26、由于招标人或者总包单位造成的工期延误不予进行经济索赔，延误期间

中标人需无条件配合施工直至竣工验收移交完成

27、中标人施工等活动造成的对周边建构筑物的不良影响需无条件、及时恢

复。与其他参建单位施工交叉工作应主动作为。

28、本项目中标人无需向总包单位缴纳服务管理费和配合费。总包单位对发

包人另行发包的分包工程提供的总承包服务内容包括但不限于：

（1）总包单位需为分包单位提供垃圾清运指定地点，由总包单位统一清运。

若总包不及时清运，业主有权安排第三方或自行清运，代为支付相关费用，并另

加清运费总额 15%的管理费，在总包工程进度款中扣除。

（2）总包单位需对施工范围内的各分包单位（含发包人发包的分包单位）

进行安全文明施工管理，并负责范围分包单位完成部分的二次成品保护，费用含



184

在总承包服务费内。二次成品受到损坏的，应由总包提供责任方的损坏证据，由

责任方维修；若总包不能提供损坏证据的，则由总包进行维修。若总包不进行维

修的，招标人有权选择第三方进行维修，相应费用增加 15%管理费一起在总包工

程款中扣除。

（3）工程照管、正式交付前的施工过程及迎检的保洁费用含在总承包服务

费内。

（4）总包须给分包单位提供塔吊、人货电梯等的垂直运输（永久性电梯除

外）。

（5）总包单位应保证预留管道的通畅性，若分包单位进场后，经监理单位

鉴定管道不通，需限期整改，或分包单位自行解决，由此产生的费用经跟审确定

后由总包单位支付。

（6）作为总承包范围的施工内容，对专业分包工程的质量、进度、安全、

文明、现场保安、成品保护等负全部的管理责任，保证分包工程质量达到本合同

的质量标准，施工进度满足整体工程的工期计划，安全生产、文明施工和现场保

安等符合本合同有关条款的要求。

（7）总包单位负责向分包方发放招标人、监理单位发出的所有工程指令，

并负责监督指令的执行情况。

（8）总包单位对施工现场内所有承包人的生产活动进行协调，组织和主持

与各分包单位、直接发包单位有关的协调会议，并积极配合红线内各施工工序的

调整、各工作面的操作、红线外施工单位工作（如外水、外电、燃气、通信等的

引入）等，积极创造良好的施工工作面并做好已完工程（含招标人直接分包的单

位工程）的成品保护。以上所涉及的一切费用均含在合同价内，总承包人自行踏

勘现场，价格不予调整。协调会议后三天内向招标人代表和工程师提交会议纪要，

从而保证工程建设合理、有序、安全地开展。

（9）总包单位在各分项工程施工前须与相关的专业分包人联系，核对清楚

各施工图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解这些分包人在承包人施工

的分项工程上的特殊要求，如：开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程

之前请专业分包人配合确认。

（10）统一负责专业分包工程竣工资料的归档和结算工作。

（11）总包单位应提供下列有关的配合工作（包括但不限于）：
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按专业分包人的要求，完成有关项目的施工，提供具备专业分包工程的开工

和收尾工作的条件。

禁止使用正式（永久性）电梯；根据总包单位总进度计划的安排，向分包人

免费提供并协调现场已有的在使用的脚手架和垂直运输设备的使用，未经发包人

批准不得擅自拆除但总包单位自身工作量完成后需拆除情况除外。如总包按计划

需拆除，分包人自行考虑垂直运输；在分包人（包括甲供材料、设备）因施工需

要加班或夜间使用时，垂直运输相关人员加班费由分包单位自行承担。

提供现有合理的施工场地及通道。

提供卫生设施供现场共同使用。

提供门卫、警卫保安工作对工地作全面看管以防盗，并督促看管上述施工的

物料以防损坏遗失但不承担分包单位损坏遗失损失。

提供分包人的施工临时用电电源（原则上各楼的每五层设置配电箱，以满足

各单位施工电源为准，包括提供试验所需负荷）。

提供上述承包人的施工临时用水水源（原则上各楼的每层均有用水点，以满

足各单位施工水源为准）。

落实统一排污。

制定现场施工各阶段成品保护方案并监督执行，督促上述承包人做好产品保

护工作：采取防水、防雨、防潮、防火等一切措施对未完的或已完成的所有分包

工程和独立工程作保护以防损坏。

保证工地内所有承包人的垂直运输，并免费提供给现场所有承包人（包括甲

供材料、设备）作卸货、吊装用。在分包人（包括甲供材料、设备）因施工需要

加班或夜间使用时，承包人应保证施工现场垂直运输畅通；在总承包期间承包人

应对上述设备全程进行必要的检修与维护，保证其处于适用状态，发包人不接受

因设备故障导致的任何索赔要求。

提供必要的安全、消防设施供现场所有承包人共同使用。分包工程产生的垃

圾清运（由分包方运到指定地点）和整个工程的安全保卫等。

提供标高、定位的基本点、线给现场所有承包人作施工依据。

29、本项目中标人须服从招标人、监理及总包管理。现场工完场清，垃圾放

置于总包指定堆放处或运至场外。

30、中标人在各分项工程施工前须与相关的专业总包包人联系，核对清楚各
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施工图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解总包人施工特殊要求，如：

开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前请总包人配合确认。如因中

标人未与总包单位积极沟通，导致返工，自行承担返工责任。

31、中标人所有材料必须严格按照合同品牌要求进行现场施工，并接受招标

人指定的检测单位的检测；中标人进场时提供施工总计划，含主材进场计划，并

严格按照计划执行。

（二）工程造价

1、关于工程量清单、最高投标限价不予调整的特别提示：本工程在发放工

程量清单、最高投标限价后，投标人应对工程量清单和最高投标限价等数据进行

复核。如投标人认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限要求书面提出。如投

标前若投标人对清单和最高投标限价未提出相关疑问或在约定时间内未提出疑

问的，视同认可工程量清单和最高投标限价编制合理，清单和最高投标限价中数

据将被作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据。中标后，投标人

应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高投标限

价编制存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。投标人须认真研究

项目的招标文件、图纸、答疑等，并仔细踏勘现场，仔细复核清单、最高投标限

价，对缺漏项、工程量偏差在开标前提出，中标后必须按图施工，不得提出此类

变更。若施工图、工程量清单、技术规范书、现行施工规范所涉及的材质、做法

和特征描述有不一致之处，以要求更高者或招标人解释为准。

2、如果招标人因某些原因致部分工程量无法实施，招标人有权根据第四章

合同条款及格式第三节专用合同条款 10.4.1变更估价原则相关规定进行处理，中

标人应无条件服从，不得因此索赔。

3、变更与调整：未经招标人或其委托的工程管理人员批准，中标人不得对

工程进行任何变更。本项目实施现场可能会出现图纸没有预料的情况，投标人应

踏勘现场，充分考虑难度及风险，由此产生的相关费用投标人应充分考虑，并含

在投标报价中。

4、除招标人提出的变更或图纸设计问题，图纸范围内所有内容不办理经济

签证。

5、本项目实施前中标人需编制切实可行的专项方案并自行考虑措施费、专

家论证等相关费用，费用均包含在投标报价内。本工程涉及的深化设计、专家论
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证等工作产生的费用均包含在投标人投标报价中。

6、关于民扰、扰民等可能产生的协调及费用的约定：费用包含在综合报价

中，投标人需充分考虑此风险，中标后不予调整。

7、投标人须认真踏勘现场，制定切实可行的供货安装调试措施及方案，充

分考虑各种潜在风险因素，结合自身实力合理报价。投标人应充分考虑仓储滞压、

现场保管、运输、安装搬运等一切因素。

8、中标人进场前需熟悉复核前期所有规划定位、勘察报告、图纸、总包变

更、现场管线埋设情况等一系列资料及实际情况，后期不得以相关内容提出变更

索赔。

9、招标图中或清单、答疑中需二次设计或深化设计的内容，费用均包含在

本次招标中，且二次设计或深化设计后不得增加造价和降低标准，二次设计或深

化设计的结果必须确保通过专业审图机构审查，并经原设计单位及招标人确认后

方可实施，上述工作设计费用包含在投标报价中。中标人必须确保各专项工程验

收合格并移交。

10、报价中需考虑自行开槽、补槽、修复、封堵、与现有结构装饰等有冲突

处改造、加固、恢复等费用，修复后质量需满足招标人和监理人验收标准。

11、投标人须自行踏勘现场，综合考虑管线布置，所需增加管线费用投标人

在投标报价中综合考虑。

12、因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求需要

调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。因天气、施工环境等条件发

生变化，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。与其他工程施工单位

发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同价款。为保证工程质量采取的所有

的技术和组织措施所增加的费用，不得调整合同价款。

13、除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的

工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在

工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

14、本工程按照规范、标准、规定等要求进行的所有试验，除第三方检测外，

需投标人自行检测的费用，已应包含在报价中（含如各种设备（含特种设备、医

用设备等）和材料的专项检测等），相关费用在投标时综合考虑，中标后不予调

整。
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15、地下室等室内外施工照明费用由投标人综合考虑报价，清单不单独列项，

中标后不予调整。

16、在施工过程中可能涉及到超出总包服务配合范围外可能产生的一切费用

均含在投标人投标报价中，投标人自行考虑综合报价，中标以后不再调整。

17、中标人中标后所使用的设备器材等产品，如有行政许可、认证、备案等

要求，均需按要求取得到对应资格。中标人必须自行自费按相关部门要求对相关

材料设备进行复验，并确保合格。

18、本项目合同价款中包含的风险范围增加以下内容：

（1）投标人在投标及签订本合同前应确保已充分了解、研究并考虑到项目

所在地的有关规定、周边市场和行业等现状、本项目工程的进展情况、全部施工

图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及

二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、

外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、

施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成

品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等因素。

在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

（2）任何外汇与人民币汇率的变化。

（3）本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、

费率等价格要素的波动，合同履行期内不调整。

（4）包含了结构施工的洞口尺寸误差引起的风险费。

（5）中标人居住于工地之外所需要的办公、生活、生产用房的房租费用，

人员往来于工地之间的交通费用。

（6）施工场地内需由中标人自行配置的临时给排水、供电设施，可能发生

的夜间施工照明等设施的设置和施工期间的维护。

（7）因雨季施工降效、因缩短工期和抢工所增加的直接和间接费用和额外

开支。

（三）综合管理

1、中标人应严格按照相关法律法规办理农民工工资支付保障金、农民工工

伤保险及印花税，并将相关资料于合同签订后三天内交至招标人处。所需费用投

标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。中标人须为其现场的全部人员办
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理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。

2、严格执行《关于印发<合肥市建设工程声像档案管理规定（2020年修订）

>的通知》（合建〔2021〕32号）（如文件有更新，按最新版执行），按照拍摄

节点和内容要求，做好工程声像文件的形成、整理、归档、验收、移交等工作，

保证满足城建档案馆归档和招标人日常工程管理的要求，费用包含在投标总价

中，投标人综合考虑。

3、履约保函、预付款保函、农民工资专户须按照招标文件及相关法律法规

开具开立。

4、中标人所有投标及合同人员需在“合肥市工程建设云平台”实名制认证，

与单位确立聘用关系，平台可随时查询，否则追究违约责任。

（四）其他

1、招标人有权组织对中标人投标业绩（包括企业业绩、项目经理业绩）进

行实地核实，如业绩存在问题，招标人有权上报监管部门，报监管部门处理。中

标人需做好相应配合工作。

2、本项目社会高度关注度高，质量要求高。投标人应高度重视、谨慎报价，

确保质量及效果。施工过程中应严格服从监理及业主管理要求。

3、所有检测检验由招标人另行招标确定检测单位，同时不免除中标人应当

包含的自行检验检测内容。

4、验收并签署合格意见、并办理移交手续后开始计算缺陷责任期。

5、除法律、法规，政策等要求由建设单位支付的费用外，所有涉及本项目

的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调处理，与此有关发

生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。

6、项目完工移交前，施工现场垃圾清运、设备清洗、保洁等费用均已含在

投标报价中。

7、中标人必须无条件免费向业主开放所有软硬件的各类数据接口（包括但

不限于 SDK、通讯协议、软件接口等），各类硬件接口全部可以同时启用，无

授权限制，各管理平台软件系统无终端接入数量限制。本项目所有软件归招标人

终身免费使用，其中定制开发类软件著作权归招标人所有。中标人在进场施工前

需进行深化设计，向建设单位汇报深化后施工方案等，并经招标人、项目业主、

设计单位及监理确认方可实施。智能化工程各子系统均需先做样板，样板所用软
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硬件设备及材料需经过招标人、项目业主、设计单位及监理认可确认后方可按样

板标准批量施工，系统软件平台需提前进行全量功能和性能测试，经过招标人、

项目业主、设计单位及监理认可确认后方可部署。中标人同时负责对其他标段组

团接入终端设备进行全量功能和性能测试，协助指导其他标段组团选择产品。智

能化工程（含各系统软件平台）需通过建设单位组织的专项验收，相关费用不予

增加。中标人为招标单位提供本项目所有系统的实操及运维管理培训，相关培训

费用（含考试费）包含在投标报价中。

8、中标人要具有较强的综合组织能力，大型设备运输就位方案、垂直运输

和因室外道路承载力要求，限制运输工具和运输重量增加等风险增加的费用含在

合同价中。

9、中标人在项目完工后应在招标人现场配备 1 名驻场运维工程师（根据现

场情况及招标人要求增派）。驻场服务时间 5年，本项目通过竣工验收开始提供

驻场服务。工作时间应服从招标人要求，相关费用包含在投标报价中。（若项目

完工后，中标人未按照承诺安排驻场的，扣除 20 万元/年/人的违约金。）

10、样板引路：走廊、吊顶、机房等主要部位，中标人须按招标人要求做好

样板，经招标人、监理人确认后方可全面施工，相关费用包含在投标报价中。

11、本项目工期须满足总承包单位的进度要求。

12、本招标工程如需深化设计的，投标人应进行深化设计，提供深化设计图

纸、计算书等文件，深化设计成果须经招标人组织审查，批准后方可作为施工和

验收依据，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。

13、中标人所缴纳履约保证金、工程质量保证金以及农民工工资保证金应满

足主管部门及建设单位相关规定。

14、中标人需保证智能化整体系统的先进性及兼容性，加密软件不允许另行

收费。

（五）特别提示

以上未尽事宜，参见清单编制说明、图纸及招标人要求等。

九、特别提醒

以上要求作为合同附件之一。
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第八章 投标文件格式
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（招标项目名称） 标段招标

投标文件

（商务文件）

投标人： （盖单位公章）

年 月 日
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目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、诚信投标承诺书

七、商务文件详细评审资料

八、其他材料
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一、投标函

致：（招标人）

1.我方已仔细研究（招标项目名称） 标段招标文件的全部内容，在

考察工程现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施和完成

承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方响应招标文件规定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不撤销投标

文件。

3.质量标准： ；工期： 日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及

招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设

备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行

更换。

（6）按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适

用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

（7）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人

实名制管理费用。同时我方将按照招标文件要求对农民工工资进行办理专户设

立、工资支付等事宜。

（8）工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理

措施项目，按主管部门相关文件执行。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文

件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻投标标段的项目经理及项目

管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人

员），否则招标人有权取消我单位中标资格。
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7. （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

联系电话： 手 机 号 码：

系 （投标人名称）的法定代表

人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递

交、撤回、修改（招标项目名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理

有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（具体格式见上页）

代理人身份证正反面扫描件

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代

表人身份证明；

非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。
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三、投标保证金

如采用现金（银行转账、银行电汇）的，系统自动抓取投标保证金提交信息，

投标人应在投标文件中提供基本存款账户证明扫描件（如基本存款账户开户许可

证或基本存款账户信息）。

如采用纸质银行保函的，投标人应在投标文件中提供基本存款账户证明（如

基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）、银行保函扫描件。银行保函格

式见“投标保函示范文本”。

如采用纸质担保机构担保的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本

账户汇出保函费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账

户信息、收取该费用的保函出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户

信息（或基本账户开户许可证）扫描件、保函扫描件、融资担保机构的融资担保

业务经营许可证扫描件编入投标文件中。担保机构担保格式见“投标保函示范文

本”。

如采用纸质保证保险的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户

汇出保证保险费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账

户信息、收取该费用的保证保险出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款

账户信息（或基本账户开户许可证）扫描件、保证保险扫描件编入投标文件中。

保证保险格式见“投标保函示范文本”。

如采用电子保函的，系统自动抓取电子保函信息，投标文件无需提供相关证

明材料。

（一）投标保函示范文本

编号：

致：受益人（招标人）名称

开立人获得通知， （投标人）于 年 月 日参加编号为 （标

段编号）的 （标段名称）投标（即“基础交易”）。

一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本
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保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴

此，应申请人要求，开立人在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金

额为人民币（大写） 元（¥ ）。

二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同；

（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立

之日起至投标有效期届满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，

前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情

形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并

加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意

转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响

本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由

受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
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开立人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

注：

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保

的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保

格式中的实质性内容。

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效

的查询途径（网址链接及查询方式）。
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（二）投标人免缴投标保证金信用承诺函

致： (招标人名称)

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和招标文件

约定条款。如果存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标

人书面通知 7日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担弄虚作假法律

责任。

投标人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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四、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（二）项目管理机构人员组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险
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五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理（或注册建

造师）

统一社会信用

代码
高级职称人员

注册资本 中级职称人员

基本存款账户

开户银行
初级职称人员

基本存款账户

银行账号
技 工

经营范围

投标人关联

企业情况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权

（出资额）比例；

（2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他

单位名称；

（3）……

备注

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本

表后附资质证书、安全生产许可证、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成

员分别填写。
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（二）近年财务状况（如要求）
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（三）投标人业绩情况表（资格审查）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于资格审查的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序

号先后顺序依次填写“投标人业绩信息表（资格审查）”，并附相应业绩证明材

料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评

审“附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量

部分或未在上表列明的业绩均不作为资格审查投标人业绩予以评审。

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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投标人业绩信息表（资格审查）

项目名称

（合同名称）

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

智能化项目经理

技术负责人

监理单位及联系电

话

总监理工程师及电

话

施工建设内容包含

系统

智能化工程施工单

位

智能化工程是否分

包

备注：投标单位根

据项目内容自行承

诺勾选、填写。

是，分包内容

否

项目描述

备注 资格审查业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在本

表后附相关证明材料。
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（四）项目经理业绩情况表（资格审查）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于资格审查的项目经理业绩在上表中列明，按照列明的业绩

序号先后顺序依次填写“项目经理业绩信息表（资格审查）”，并附相应业绩证

明材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评

审“附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）”规定数量的业绩，超出规定

数量部分或未在上表列明的业绩均不作为资格审查项目经理业绩予以评审。

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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项目经理业绩信息表（资格审查）

项目名称

（合同名称）

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

智能化项目经理

技术负责人

监理单位及联系电

话

总监理工程师及电

话

施工建设内容包含

系统

智能化工程施工单

位

智能化工程是否分

包

备注：投标单位根

据项目内容自行承

诺勾选、填写。

是，分包内容

否

项目描述

备注 资格审查业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本

表后附相关证明材料。
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（五）投标人信誉情况

投标人无需提供证明材料，由评标委员会通过电子服务系统查询。
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（六）项目经理（项目技术负责人）简历

姓 名 年 龄 学 历

职 称
单位

职务

拟在本标段

工程担任职

务

毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年

经 历

时间
参加过的工程项目

名称

签约合同价

金额（万元）
担任职务 发包人及联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：
______
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能

够撤离，目前任职项目：______，担任职位：_____。

1. 本表应填写项目经理和项目技术负责人相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5、附录6的要求在本表

后附相关证明材料，对于前附表附录5中的相关证明材料如投标文件已经提交，可不

重复提交。
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（七）项目经理承诺

致：（招标人）

本人作为项目经理，现郑重承诺如下：

一、投标文件中提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经

理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）履约过程中涉及的本人签字均为该工

程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的

行为。

二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标

项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约（即中标通

知书发布后 30日内，我公司能够从其他项目完成项目经理变更，时间节点认定

以其他项目施工许可证办理完成项目经理变更的时间为准；否则，招标人有权取

消我公司中标资格）。

三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条

件配合贵方调查取证。

项目经理： （签字）

身份证号：

日 期：_____年____月____日

本页后附项目经理身份证正反面扫描件
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六、诚信投标承诺书

致：（招标人）

我公司郑重承诺：

1.遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加（招标项目名称） 标

段的投标。

2.本次投标提供的资质证书、业绩及奖项等一切材料均真实、有效、合法。

否则，我公司愿意接受招标人、公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处

罚。

3.本次投标为我公司自行投标，未出借、转让资质证书，未让他人挂靠投标。

4.未与其他投标人相互串通投标报价，未排挤其他投标人的公平竞争、损害

招标人的合法权益。

5.未与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会

公共利益或者他人的合法权益。

6.中标后按照合同约定履行义务，完成中标项目；不向他人转让中标项目，

不将中标项目肢解后分别向他人转让；不违法分包。

7.如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，不恶意

异议（投诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异

议（投诉），影响交易活动正常进行；否则，我公司愿意接受公共资源交易监督

管理部门作出的相关处理、处罚。

8.本次投标不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项、第 1.4.4项规定的任何

一种情形。

9. （其他补充承诺）。

以上承诺如有虚假，我公司愿意接受公共资源交易监督管理部门作出的相关

处理、处罚。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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七、商务文件详细评审资料

（一）项目经理业绩情况表（详细评审）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于商务文件详细评审的项目经理业绩在上表中列明，按照列

明的业绩序号先后顺序依次填写“项目经理业绩信息表（详细评审）”，并附相

应业绩证明材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评

审评审标准规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为

商务文件详细评审项目经理业绩予以评审。

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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项目经理业绩信息表（详细评审）

项目名称

（合同名称）

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

智能化项目经理

技术负责人

监理单位及联系电

话

总监理工程师及电

话

施工建设内容包含

系统

智能化工程施工单

位

智能化工程是否分

包

备注：投标单位根

据项目内容自行承

诺勾选、填写。

是，分包内容

否

项目描述

备注 商务文件详细评审业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本

表后附相关证明材料。
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（二）技术负责人业绩情况表（详细评审）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于商务文件详细评审的技术负责人业绩在上表中列明，按照

列明的业绩序号先后顺序依次填写“技术负责人业绩信息表（详细评审）”，并

附相应业绩证明材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评

审评审标准规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为

商务文件详细评审技术负责人业绩予以评审。

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日
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技术负责人业绩信息表（详细评审）

项目名称

（合同名称）

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

智能化项目经理

技术负责人

监理单位及联系电

话

总监理工程师及电

话

施工建设内容包含

系统

智能化工程施工单

位

智能化工程是否分

包

备注：投标单位根

据项目内容自行承

诺勾选、填写。

是，分包内容

否

项目描述

备注 商务文件详细评审业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本

表后附相关证明材料。
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（三）奖项、荣誉（如有）
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八、其他材料

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关材料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明

或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按照规定予以处理。



219

（招标项目名称） 标段招标

投标文件

（技术文件）

投标人： （盖单位公章）

年 月 日



220

目 录

一、施工组织设计

二、其他内容
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一、施工组织设计

1.投标人应根据对现场的踏勘情况（如有）及本招标文件评标办法关于施工

组织设计的评审因素，采用文字并结合图表形式编制。

2.……
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二、其他内容

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。
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（招标项目名称） 标段招标

投标文件

（报价文件）

投标人： （盖单位公章）

年 月 日
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目 录

一、投标函

二、价格清单（按操作说明导入价格清单分项报价）

三、报价文件其他资料
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一、投标函

致：（招标人）

1. 我方已仔细研究（招标项目名称） 标段招标文件的全部内容，在

考察工程现场后，愿意以人民币（大写） （¥ 元）的投标总报价，

按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方已按照招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分

理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标

报价不低于企业个别成本。

3. （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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二、价格清单（按操作说明导入价格清单分项报价）
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三、报价文件其他资料

招标人参考的材料品牌响应表

招标项目标段名称： 第 页共 页

品牌参考表（如要求）

序号 材料、设备名称 品牌 1 品牌 2 品牌 3 品牌 4 备

注

投标人选定品

牌

1

2

3

4

5

6

……

注：

1.本表仅针对不采用招标人参考品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明

并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关

技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌

中进行选择，价格不予调整。

2.对于招标人参考品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人参考的品牌有

限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本招标项目澄

清提出的截止时间前通过电子交易系统提交。
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异常低价评审表

降低工程造价的澄清或者说明

承诺

1.我公司对该表提供的内容及相关资料均属实；

2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报

价的禁止情形。

3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安

全控制能力。

投 标 人： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

注：

1.投标人根据其投标报价情况，自行选择是否提供；

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料；

3.若投标人提供的相关资料与承诺不符，招标人有权取消其中标（或中标候

选）资格，并报公共资源交易监督管理部门。
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投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材料中。
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